

CNPJ: 36.515.380/0001-44



Obra
AMPLIAÇÃO CRECHE MARIVALDO F. BENÍCIO - DESONERADO

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Pernambuco
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,01%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.569,54	2,82 %
2	FUNDAÇÕES	39.770,76	11,72 %
3	SUPERESTRUTURA	10.554,29	3,11 %
4	PAREDES E VEDAÇÕES	93.396,53	27,53 %
5	COBERTA	39.039,39	11,51 %
6	ESQUADRIAS	55.813,60	16,45 %
7	FÔRRO	6.195,61	1,83 %
8	PISO	45.306,00	13,36 %
9	PINTURA	31.019,35	9,14 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.833,12	2,01 %
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.708,56	0,50 %

Total sem BDI

271.373,04

Total do BDI

67.833,71

Total Geral

339.206,75

Fabio Wallace Gomes Machado
Sócio/CEO/Proprietário