
Obra
REFORMA DO PSF DE POÇO DANTAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.733,48 5,23 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 372,00 455,58 2.733,48 5,23 %

 2 DEMOLIÇÕES , REMOÇÕES E RETIRADAS 5.369,84 10,27 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,18 53,18 65,12 11,72 0,02 %

 2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 3,15 8,60 10,53 33,16 0,06 %

 2.3  ADAPTADO 

SBC 022731 

Próprio RETIRADA FORRO DE GESSO M² 62,44 11,10 13,59 848,55 1,62 %

 2.4  ADAPTADO 

SBC 023112 

Próprio RETIRADA E REMOÇÃO DE CALHA DE ALUMINIO M 21,15 10,62 13,00 274,95 0,53 %

 2.5  00000003 Próprio REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO) m² 759,2 4,08 4,99 3.788,40 7,25 %

 2.6  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 3 11,36 13,91 41,73 0,08 %

 2.7  ADAPTADO 

ORSE 16 

(09/2023) 

Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO

M² 5,97 50,79 62,20 371,33 0,71 %

 3 ALVENARIA 121,76 0,23 %

 3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,26 78,91 96,64 121,76 0,23 %

 4 ESQUADRIAS 7.092,35 13,57 %

 4.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,2 307,72 376,86 452,23 0,87 %

 4.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020

m² 40,53 8,65 10,59 429,21 0,82 %

 4.4  100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 50,58 24,79 30,36 1.535,60 2,94 %

 4.5  ADAPTADO 

ORSE 12952 

(09/2023) 

Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 

1,50x2,10, ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1 3.817,52 4.675,31 4.675,31 8,94 %

 5 COBERTURA 10.000,99 19,13 %

 5.1  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 212,38 18,24 22,33 4.742,44 9,07 %

 5.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS

m² 62,44 35,39 43,34 2.706,14 5,18 %

 5.3  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 118,46 6,65 8,14 964,26 1,84 %

 5.4  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 21,15 61,32 75,09 1.588,15 3,04 %

 6 REVESTIMENTO E PINTURA 20.251,71 38,74 %

 6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 759,2 3,96 4,84 3.674,52 7,03 %

 6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 759,2 11,83 14,48 10.993,21 21,03 %

 6.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 191,23 13,96 17,09 3.268,12 6,25 %

 6.4  102204 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

m² 23,52 10,22 12,51 294,23 0,56 %

 6.5  87271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 21,2 77,87 95,36 2.021,63 3,87 %

 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.007,99 3,84 %

 7.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 466,97 571,89 1.715,67 3,28 %

 7.2  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 16 14,92 18,27 292,32 0,56 %

 8 PISO 3.789,76 7,25 %

 8.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,851 398,61 488,17 1.391,77 2,66 %

 8.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,99 490,74 601,00 2.397,99 4,59 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2023 

- Pernambuco

22,47% Não Desonerado: 0,00%



 9 LIMPEZA DA OBRA 904,03 1,73 %

 9.1  CO4 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 219,96 3,36 4,11 904,03 1,73 %

Total Geral 52.271,91

_______________________________________________________________

Emilly Vitória Alves de Lima 

Eng. Civil CREA 1821605411PE

Total sem BDI 42.701,75

Total do BDI 9.570,16


