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TOMADA DE PREÇOS Nº014/2023/PMSC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023/PMSC 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE, com sede na Avenida 03 de Maio, nº 276, centro, Santa 
Cruz – PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.301.475/0001-86, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE SANTA CRUZ, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, através de sua Comissão Permanente de Licitação, constituída conforme 
disposto na Portaria n.º 001/2023, de 09 de janeiro de 2023, de acordo com a Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que às 09h00min do dia 
14/12/2023, na Sede da Prefeitura Municipal, Situada a Av. 03 de maio, nº 276 - Centro - 
SANTA CRUZ-PE, local para quaisquer esclarecimentos, estará promovendo licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL, através de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação 
especificada no subitem 1.1 deste Edital, regida pela Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, 
Medida Provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023. Decreto 9.412/2018, Lei Complementar 
123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal 
8.538/2015 e demais normas complementares pertinentes e pelas condições a seguir expostas: 
 
1.0 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1– A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de engenharia civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, para Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do 
Município de Santa Cruz/PE, conforme solicitação expressa da Prefeitura Municipal/Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

1.2 – Os serviços compreendidos nesta licitação deverão ser executados de acordo com as 
condições estabelecidas nos Anexos deste Edital que ficam fazendo parte integrante do presente 
Edital, independentemente de transcrição. 

 
2.0 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

2.1 - O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com prazo de início de até 
no máximo 05 (cinco) dias, após solicitação oficial da Secretaria Demandante, contado a partir 
da emissão da Ordem de Serviço, recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato 
emitida pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz/Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos. 
 

2.2 - A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da emissão da Ordem de 
Serviços emitida pela a Prefeitura Municipal de Santa Cruz/Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade 
das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
3.0 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Certame 
serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
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PROGRAMA ATIVIDADE Nº041.122.0002.2005 
ELEMENTO DESPESA Nº44.90.51.00-Obras e Instalações; 
RECURSOS PRÓPRIOS; 
 
4.0 – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL 
 
4.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 
transcrições: 
 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/MEMÓRIA DE 
CÁLCULO/COMPOSIÇÕES/ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/COMPOSIÇÃO DE 
BDI/PLANTAS/PROJETO EXECUTIVO; 
ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO - CREDENCIAMENTO 
ANEXO VI – MODELO PROPOSTA 
ANEXO VII – ATESTADO DE VISITA 
ANEXOVIII – MINUTA DO CONTRATO 
 
5.0 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 – Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente estabelecidas 
no país, que satisfaçam, integralmente, as condições previstas neste Edital, sendo vedada a 
participação de: 
 

5.1.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 

5.1.2 - Empresas temporariamente suspensa de licitar e impedidas de contratar com o município; 
 

5.1.3 - Estiverem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial; 
 

5.1.3.1 - Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 
extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de 
recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da 
recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame.  
 
5.1.4 - Empresas das quais participe servidor ou dirigente de qualquer órgão, ou entidade 
vinculada ao Município de SANTA CRUZ, bem assim a empresa da qual tal servidor/dirigente seja 
sócio, diretor, gerente ou responsável técnico; 
 

5.1.5 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal n.º 8666/93; 
 
5.1.6 - Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
5.2 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, não podendo 
evocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta 
ou integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas alegações posteriores. 
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5.3 - Somente poderão participar da licitação empresas que atenderem às exigências deste 
Edital. 
 

5.4 - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas alternativas. 
 

5.5 - Antes de ser processada a licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por 
motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de 
esclarecimentos, modificar este Edital e seus Anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo para 
recebimento das propostas, devendo publicar, nos mesmos veículos nos quais foi publicado o 
AVISO do presente certame, as alterações feitas que, se interferirem na formulação das 
propostas, provocarão a reabertura do prazo inicialmente estabelecido. 
 

5.6 - A participação no presente Certame implica a aceitação plena e irrevogável das condições 
constantes neste Edital e seus Anexos. 
 

5.7 - As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em 
todas as etapas desta Tomada de Preços. 
 

5.8 – Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que, devidamente 
munido de instrumento hábil de mandato, será o único admitido a intervir nas fases do processo 
licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no 
ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Cédula de Identidade. 

 
5.8.1 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato 
social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

5.8.2 - No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o 
subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, comprovado através de cópia do 
contrato social e ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório. 
 
5.8.3 - Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em que se 
realiza a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária a participação do 
mesmo e este estiver ausente, será reputada sua desistência. O retorno posterior do 
representante ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em sua ausência, sendo 
considerados convalidados. 
 
5.9 - A Procuração e documentos enumerados nos itens 5.8.2 e 5.8.3, e subitens, deverão 
ser entregues separadamente dos envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços). 
 
6.0 – DO CADASTRO 
 
6.1 – Os licitantes não cadastrados junto a Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ, deverão 
efetuar até o (3º) terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, o seu 
cadastramento, na Av. 03 de maio nº276 centro Santa Cruz, do prédio sede da Prefeitura, situada 
à Av. 03 de maio, 276 – Centro – SANTA CRUZ-PE, das 08 às 12 horas, devendo para tanto, 
apresentar os seguintes documentos: 
 
I – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
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eleição de seus administradores;  
III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
IV – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF; com situação ativa; 
V – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
VI – prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
VII – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA ou 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo 
único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
 

VIII - Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
 

IX - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão expedida pela 
Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela 
Prefeitura relativa à sede ou domicílio da empresa; 
 

X – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo 
de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, artigo 29, 
inciso IV; 
 

XI- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal 
Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 
29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 

XII – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 

XIII – Certidão negativa de falência, recuperação judicial e/ou Concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa física. 
 

*Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 
pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste 
a aptidão econômica e financeira para o certame.  
 

XIV - Para empresas do ramo de engenharia/arquitetura: Certidões de registro e/ou inscrição 

da empresa nas entidades profissionais competentes (CREA/CAU), dentro do prazo de validade; 

bem como dos seus responsáveis técnicos;  

 
7.0 – DA REPRESENTAÇÃO 
 
7.1 – As empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas as fases do processo 
licitatório, por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim ou 
por representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato (item 5.8.1), com 
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poderes específicos para prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive àqueles 
relativos à interposição e desistência expressa de eventuais recursos administrativos. 
 

7.2 – As empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas nos itens 
7.1, 5.8 e 5.8.1, não terão participação ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de 
assinar e rubricar todos e quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, esclarecimentos e 
informações, requerer impugnações e/ou reconsiderações, interpor recurso, inclusive aqueles 
relativos á fase de habilitação, atos e decisões formais da Comissão que, só pode ser interpostos, 
dentro de suas fases correspondentes, sob pena de preclusão. 
 

7.3 – A não apresentação ou incorreções no instrumento de mandato, não inabilitará o licitante 
que, será considerado sem representante constituído, participando, porém, de todas as fases, 
como observador. 
 

7.4  Que não havendo representação ou credenciamento o respectivo preposto poderá participar 
das sessões públicas sem voz ativa e que todos os atos as licitantes serão intimadas por meio do 
diário oficial municipal para em assim querendo interpor recursos prevista na Lei Federal 
Nº8.666/93; 
 
8.0 – DA HABILITAÇÃO 
 

8.1 - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em 
órgão ou imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis. 
 

8.2 – O licitante deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária 
qualificação no que se refere a: 
 

a) Habilitação Jurídica; 
b) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
c) Qualificação Econômica e Financeira; 
d) Qualificação Técnica; 
e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal. 
 

8.3 – A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
8.3.1 - Prova de registro comercial, no caso de empresa individual e suas alterações devidamente 
registradas; 
 

8.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações contratuais 
devidamente registradas, salvo quando consolidados, em se tratando de sociedades 
comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá estar 
contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 
compatíveis com o objeto da licitação; 
 

8.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 

8.3.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
8.3.5 - A empresa deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município 
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de SANTA CRUZ. 
 
8.4 – A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 

8.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF; com situação ativa. 
 
8.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 

8.4.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, através de 
certidões negativa ou positiva com efeitos de negativa expedidas pelos órgãos competentes, 
que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: 
 
8.4.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA 
OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo 
único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
 
8.4.3.2 – Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito 
Federal da Sede da licitante; 
 

8.4.3.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidões negativa ou 
positiva com efeito negativa de débitos expedidas pela Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ – 
para empresas sediadas nesta cidade – ou pela Prefeitura relativa à sede ou domicílio da 
empresa; 
 

8.4.4 – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com 
prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1.990, artigo 
29, inciso IV; 
 

8.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - 
Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da 
CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

8.4.6 – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, 
mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal e trabalhista, a fim de 
que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, alteradas pelas 
Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e art. 4º §1º do Decreto Federal nº 
8.538/2015. 
 

8.4.6.1 – Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa de 
pequeno porte e microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alteradas 
pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e o § 2º, I do Decreto Federal nº 
8.538/2015.  
 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

8.5 - A Qualificação Econômica - Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
8.5.1 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e/ou Concordata, em se 
tratando de sociedades comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de sociedade 
civil, passada pelo distribuidor judicial da sede da empresa, em data de, no máximo, 60 
(sessenta) dias anteriores a data de realização desta licitação. Caso o documento não consigne 
prazo de validade. 
 
8.5.2 - Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial 
se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 
pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste 
a aptidão econômica e financeira para o certame.  
 
8.5.3 - As certidões que não mencionarem prazo de validade serão consideradas válidas até 60 
dias a partir da data da expedição. 
 

8.5.4 - Balanço Patrimonial, referente ao último exercício já exigível e apresentado na forma da 
Lei. 
 

8.5.4.1 – Os licitantes que forem Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA) 
deverão apresentar no envelope de habilitação, cópia do Balanço Patrimonial já exigível, na 
forma da lei, com cópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 
foram levantadas, inclusive os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 

8.5.4.2 - Em sendo sociedades regidas pela Lei N.º 6.404/76 (Sociedade Anônima), Balanço 
Patrimonial publicado no Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por 
fotocópia registrada ou  autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
8.5.4.3 – Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei N.º 9.317, de 05 de dezembro de 
1996 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverão 
apresentar fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 
 
8.5.4.4 – Sociedades criadas no exercício em curso deverão apresentar fotocópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
8.5.4.5 – Demonstrativo de cálculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,00 (um) calculado 
a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, pela seguinte fórmula: 
 
ILG = AC + RLP / PC + ELP, onde: 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo. 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 
 
8.5.4.6 – Demonstrativo de cálculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,00 (um) 
calculado a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, pela seguinte 
fórmula: 
 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

ILC = AC / PC, onde:  
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante. 
 

8.5.4.7 - Demonstrativo de cálculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade, comprovando Grau de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 1,00 (um) 
calculado a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, pela seguinte 
fórmula: 
 
EG = ET / AT, onde:  
ET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total (AC + RLP + Permanente).  
 

8.5.4.8 – Comprovação de que recolheu junto à tesouraria do município até 8h:30min, da data de 
recebimento e abertura dos envelopes de habilitação, por meio de quaisquer das formas previstas 
na Lei 8.666/93, Art. 31, III c/c 56, § 1º, garantia de R$ 2.642,00(dois mil e seiscentos e quarenta 
e dois reais). Em recaindo a garantia em títulos da dívida pública, os originais deverão se fazer 
acompanhar de certificado do órgão emissor, certificando quanto às suas autenticidades bem 
como de laudo de atualização expedido por organismo idôneo, com assinaturas dos prepostos 
reconhecidas em cartório. Os títulos deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, 
conforme permitido pelo art. 56, § 1º, I, da lei 8.666/93; 
 

8.5.4.9 – Apresentada a caução de que trata este item, a Tesouraria do Município, emitirá recibo, 
especificando minuciosamente o tipo de caução recebida. Não serão aceitas garantias emitidas 
por pessoa jurídicas ou fiscais estranhas ao processo licitatório. Deste modo, somente serão 
aceitos cheques emitidos por empresa participante do processo licitatório, e que tenha no tempo 
próprio adquirido o edital. As garantias feitas em cheque de emissão de empresa licitante 
participante, somente terão os recibos expedidos, de forma como tratado neste subitem, quando 
da efetiva compensação definitiva do cheque. No momento da prestação deste tipo de garantia, 
ou seja, por meio de cheque de emissão da empresa participante, será dado recibo provisório de 
recebimento do cheque e não de recebimento de garantia. Posteriormente, quando da efetiva 
compensação do cheque, será fornecido o recibo quanto a garantia propriamente dita. Somente 
serão fornecidos recibos definitivos quanto às garantias de participação, feitas por meio de 
cheque, daqueles que tenham sido efetivamente compensados até três dias antes da data de 
recebimento das propostas. Os cheques que somente forem compensados em datas posteriores 
das que mencionadas neste subitem serão desconsideradas e devolvidas aos emitentes. Para 
fins de comprovação da data da efetiva compensação dos cheques, com demonstração da data 
em que os valores ficaram realmente a disposição do Município, a Tesouraria do município, 
anexa ao processo, cópias dos extratos bancários das contas correntes onde os mesmos foram 
depositados. 
 

8.5.4.10 – As garantias com títulos da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária, deverão 
se apresentar em seus originais, não se aceitando cópias, mesmo que autenticadas. Estas 
garantias ficarão sob a guarda e cuidados da Tesouraria do Município. 
 
8.6 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

8.6.1- Certidão de Registro da empresa licitante e do (s) responsável (eis) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 
vigor, na unidade da federação da sede da empresa; 
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8.6.2 - Comprovação da licitante de possuir em quadro permanente, na data prevista para a 
realização da licitação, de profissional (is) de nível superior (Engenheiro ou Arquiteto) ou 
outro(s), devidamente reconhecidos pelo CREA/CAU, detentor (es) de Atestado de 
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os 
serviços foram executado(s), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, expedida(s) pelo conselho acima mencionado, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) executado para o órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, 
obras/serviços de características similares as do objeto da presente licitação, conforme itens de 
relevância relacionados a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND  

01 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M² 

02 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

M² 

03 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 
1 ¼” ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M² 

04 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

M² 

 

8.6.2.1- Os profissionais indicados como responsáveis técnicos deverão comprovar o vínculo com 
a empresa por da cópia autenticada da CTPS ou ficha funcional, ou do livro de registro de 
empregados, ou contrato social, contrato ou termo de prestação de serviço, ou ata de eleição da 
diretoria que comprove que o responsável técnico está ligado com a empresa, ou ainda 
mediante declaração de disponibilidade futura, informando que o profissional integrará o 
quadro da licitante como responsável técnico, se a empresa vier a ser contratada, 
conforme autoriza o Acórdão nº2607/2011 – PLENÁRIO – TCU. Quando se tratar de dirigente 
ou sócio da empresa licitante tal, comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e 
certidão do CREA/CAU devidamente atualizada. 
 

8.6.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação de capacitação 
técnico-profissional, de que trata do inciso I, § 1°, artigo 30, da Lei n° 8.666/93, deverão participar 
da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. 
 

8.6.3 - A licitante deverá apresentar o Atestado de Visita Técnica ao local do serviço a ser 
fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, em 
nome da empresa constando que a mesma, através de seu responsável técnico, visitou os locais 
onde serão executados os serviços, constatando as condições de execução e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, objeto desta licitação. A visita deverá ser agendada com 
antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), no Setor de Engenharia/Infraestrutura da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, localizado na, Avenida 03 de maio, nº276, Centro, 
SANTA CRUZ –PE, através do telefone (87) 3874-8156, ou por e-mail: 
pmscpe@hotmail.com; 
 
8.6.3.1- A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita técnica sendo, neste 
caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, e 
preposto da empresa licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos 
serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no 
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futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, 
de natureza técnica e/ou financeira. 
 

8.7 – O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será 
comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que 
declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto 
naquele preceito constitucional. 
 

8.8 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO: 
 

8.8.1 – Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar qualquer dos 
documentos referidos nos itens 8.3.1 a 8.7 ou apresentá-los em desacordo com as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 

8.8.2 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 

8.8.3 – Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão 
considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo de 
acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 
8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSÃO 
DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES"); ressalvadas as 
restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alteradas 
pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016. 
 

8.8.4 – Os documentos de habilitação e a proposta comercial serão apresentados em envelopes 
separados, fechados, com o título grafado com os termos seguintes: 
 

Envelope "A" - Habilitação 
Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ 
Comissão Permanente de Licitações 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023/PMSC 
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/PMSC 
DATA: 14/12/2023 
HORÁRIO: 09:00Hs 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia 
civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, de 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município de Santa 
Cruz/PE. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 

8.8.5 – A entrega dos envelopes para a Habilitação dar-se-á no local, data e hora da abertura 
constante neste Edital. 
 

9.0 – DA PROPOSTA 
 

9.1 – Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na 
data e hora da abertura, em envelope fechado, nos quais deverão constar: 
 
Envelope "B" - Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ 
Comissão Permanente de Licitações 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023/PMSC 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/PMSC 
DATA: 14/12/2023 
HORÁRIO: 09:00Hs 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia 
civil relativos à execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, de 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município de Santa 
Cruz/PE 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 

9.2 – A proposta deve ser redigida em língua portuguesa em papel timbrado da empresa, 

datilografada ou digitada em computador, em 01 (uma) via e mais 01  (uma) cópia por meio 

óptico  (CD ou DVD), em linguagem clara e objetiva, sem erros, emendas, rasuras ou entrelinhas, 

assinada a última folha, com aposição de carimbo da empresa ou licitante e assinatura, podendo 

ser numerada e rubricada nas demais folhas, reconhecendo assim, a plena aceitação e aplicação 

das normas e critérios deste Edital. 
 

9.2.1 – Caso a empresa licitante não apresente a cópia por meio óptico (CD ou DVD), tal 

ausência não implicará em sua desclassificação. 
 

9.2.2 – Os modelos de planilhas apresentados: (ANEXO - I PROJETO BÁSICO) – PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA/ MEMÓRIA DE CÁLCULO/COMPOSIÇÃO/CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO/COMPOSIÇÃO DE BDI e (ANEXO II) MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deverão servir de roteiros a serem seguidos para a composição 
de preços unitários.  
 

9.2.2.1 – As planilhas do Anexo I PROJETO BÁSICO - PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA/CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO DE 
BDI deverão fazer parte integrante da proposta da licitante. 
 

9.3 – O preço máximo global admissível pela Prefeitura para execução dos serviços é de: R$ 
264.279,60(duzentos e sessenta e quatro mil e duzentos e setenta e nove reais e sessenta 
centavos). 
 
9.3.1 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada obedecendo às condições estabelecidas no 

presente Edital, projetos, demais anexos e nas normas técnicas pertinentes, devendo apresentar 

as seguintes indicações: 
 

a) Planilha de Quantidades e Preços Unitários devidamente preenchida, contemplando 

todos os itens constantes no modelo. 
 

b) Valor total da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda nacional. 

Entendendo como preço total o somatório de todos os preços parciais, resultado do 

produto dos preços unitários propostos pelos quantitativos constantes da planilha 

orçamentária. 
 

c) As propostas deverão apresentar preços correntes e de mercado, sem quaisquer 

acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 
 

d) As planilhas deverão ser assinadas por quem de direito, nos termos do art. 14 da Lei 

Federal nº 5.194/66. 
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e) Nos preços propostos deverão estar incluídos nos preços unitários todos os custos 

com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão-de-obra com 

seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, despesas 

fiscais, despesas referente à implantação das placas das obras, ensaios de controle 

tecnológicos, aquisição de livros de ocorrência, manutenção dos canteiros de obras, BDI 

(Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra 

e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos 

mesmos até a entrega final da obra à Prefeitura Municipal.  
 

f) Deverão estar incluídos nos custos dos serviços as taxas e encargos de licenciamento 

de instalação e funcionamento, sendo de inteira responsabilidade da contratada todos os 

licenciamentos necessários ao pleno funcionamento do empreendimento. 
 

g) Cronograma Físico-financeiro dentro do prazo fixado para a realização da obra/serviço, 

indicando os valores e prazos mensais e totais, em reais e percentuais, para cada item. 
 

h) Planilha de Composição da Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com a indicação 

percentual incidente sobre o custo dos serviços.  

 

i) Planilha de composição de custos dos preços unitários. 

 

9.3.2 – Deverá ser apresentada a composição de cada preço unitário (todos os insumos, 
mão de obra e encargos sociais), formadores dos preços da proposta devendo ser 
apresentada uma cópia impressa e outra em CD/DVD.  
 
9.4 – Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou 
que esteja em desacordo com as especificações aqui existentes. 
 
9.5 – Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data de abertura das referidas propostas. 
 
9.6 – Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de habilitação e propostas, após 
iniciada a sessão de abertura dos mesmos. 
 
9.7 - O licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nº da Agência Bancária e Nº da 
Conta Corrente (Pessoa Jurídica); Nome do representante que irá assinar o contrato, Nº do CPF, 
Nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial.  
 
9.8 - Será desclassificada a licitante que: 
 
9.8.1 - Apresentar proposta com preço unitário e global, superior ao constante na Planilha 
Orçamentária deste Edital (Anexo I - PROJETO BÁSICO). 
 
9.8.2 - Apresentar – Modelo de Planilhas de Proposta de Preço com rasura ou em desacordo com 
o estabelecido neste Edital; 
 
9.8.3 - Deixar de apresentar os detalhamentos referentes aos encargos sociais previstos, BDI, 
remuneração da Empresa, despesas fiscais indicando o percentual de ISS cobrado no local da 
prestação do serviço; 
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9.8.4 - Apresentar preços unitários e/ou global superiores aos valores orçados pela Prefeitura 

Municipal de Santa Cruz. 

9.8.5 - Apresentar preços unitários e/ou global manifestamente inexequíveis, na forma dos §§ 1º e 

2º do Art. 48, da Lei nº 8.666/93. 

9.8.6 – Propuser condições ou proposta alternativa que não as contidas neste Edital.   

9.8.7 - Apresentar BDI superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz. 

 
10.0 – DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

10.1 – Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitação, desde 
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 

10.2 – Os envelopes referentes à documentação e à proposta deverão ser entregues pelo 
licitante ou por intermédio de representantes da firma licitante, simultaneamente, à Comissão 
Permanente de Licitação, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo os dados 
indicados no item anterior deste Edital, no dia e hora em que se realizar a abertura da Tomada de 
Preços, ou seja, conforme o preâmbulo deste Edital; 
 

10.3 – Serão abertos, inicialmente, para verificação, os envelopes contendo a documentação 
para habilitação; 
 

10.3.1 – Cumpridas as formalidades da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, após 
apresentar o resultado do julgamento, dará vista da documentação a todos os licitantes presentes 
à sessão de abertura, os quais deverão rubricar a mesma documentação, ficando esclarecido que 
qualquer contestação por parte dos licitantes sobre o julgamento da habilitação deve ser 
formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da abertura dos 
envelopes contendo as propostas; 
 

10.4 – Concluída a fase de habilitação, desde que não exista qualquer impugnação ou recurso, a 
Comissão dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas. 
 

10.4.1 – Será lavrada ata na sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão consignadas 
declarações, contestações ou impugnações porventura Interpostas por qualquer das licitantes e 
as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação e será assinada pelo Presidente 
e pelos membros da Comissão, e facultativamente, pelos licitantes ou representantes das firmas 
licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a assiná-la, esta circunstância deverá ser 
em tempo, consignada na ata; 
 

10.4.2 – A ata de que trata o subitem anterior não poderá conter rasuras nem entrelinhas, 
registrando-se nela, através de ressalvas, todos e quaisquer enganos ou emendas que 
porventura venham a ocorrer. 
 
11.0 – DO JULGAMENTO 
 
11.1 – 11.1 – O julgamento será realizado em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, art., 43, 46 e 45 e a Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decreto Federal 8.538/2015. Será vencedora a empresa que 
apresentar menor preço GLOBAL. 
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11.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido o disposto no § 
2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se 
houver na margem de 10% (dez por cento) sobre o menor preço alguma microempresa ou 
empresa de pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 
46 §1º c/c o artigo 45, I da Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e no art. 5º § 1º, incisos I e III e § 8º do Decreto Federal nº 
8.538/2015. 
 

11.3 - As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em análise técnica 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, que comporá a 
Comissão no referido certame; 
 

11.4 - O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva classificação das 
propostas apresentadas, será encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, para homologação e adjudicação; 
 

11.5 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente será 
considerado definitivo após a homologação pela instância superior. 
 
11.6 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
11.6.1 – Não atenderem às exigências contidas no presente Edital de Tomada de Preços nº 
014/2023/PMSC, especialmente em relação ao objeto do mesmo ou importarem condições nele 
não previstas; 
 

11.6.2 – Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, a critério exclusivo da Comissão de licitação. 
 
11.6.3 – Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam em desacordo 
com as especificações aqui exigidas. 
 
11.6.4 - Contenham preços excessivos (acima das planilhas orçamentárias) ou manifestamente 
inexequíveis (na forma do Art. 48, inciso II, da Lei 8.6666/93 e alterações); 
 
11.6.5 – Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preço unitário e global, 
superior ao constante na Planilha Orçamentária deste Edital (Anexo I – PROJETO BÁSICO). 
 

11.6.6 – Deverá constar na proposta da licitante o nome e a assinatura do Responsável 
Técnico, bem como o nº de registro do CREA/CAU. 
 

11.6.7 – Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data da sua abertura; 
 

11.7 – Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital de Tomada de Preços, a 
Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das propostas, além de outras vantagens que 
a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, possam ser ressaltadas, 
considerará vencedor aquele licitante que melhor atender as conveniências da própria PMSC-PE, 
que ressalva o direito de decidir sobre o presente Edital de Tomada de Preços, reduzindo-o ou 
anulando-o no todo ou em parte, sendo que, em nenhum caso, caberá aos licitantes direito 
algum, de sob quaisquer pretexto ou títulos, exigir da PMSC-PE, qualquer parcela de 
indenização; 
 
11.8 – Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser retirado do recinto 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

onde está sendo procedida a reunião da abertura dos envelopes sem autorização da Comissão. 
 
12.0 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
12.1 – Os preços deverão ser cotados em reais e por preço global. 
 
12.2 – Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 
havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
12.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital ou que 
apresentarem preços unitário e global superiores aos constantes na Planilha Orçamentária. 
 
12.4 - Os preços remunerarão todas as despesas com a execução dos serviços, e devem 
compreender todos os custos com materiais, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e demais despesas, tais como as especificadas no Anexo II (Memorial 
Descritivo/ Especificações Técnicas) deste Edital, constituindo-se, a qualquer título, a única e 
completa remuneração pela perfeita execução do Contrato. 
 
13.0 – DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATÓRIOS 
 
13.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 

13.2 – O recurso referente à fase de habilitação terá efeito suspensivo e só será admitido antes 
do inicio da abertura dos envelopes contendo as propostas, sob pena de preclusão. Tal recurso 
deverá ser por escrito em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissão da 
Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2ª (segunda) via, por parte de 
qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer no prazo legal e no horário das 08h às 
12hs. 
 

13.3 – O recurso na fase de julgamento das propostas, também terá efeito suspensivo, deverá ser 
manifestado por escrito, em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissão 
da Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2.ª (segunda) via, por parte de 
qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil, contados da 
data do ato impugnado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 
 

13.4 - Os recursos referente à fase de habilitação e/ou inabilitação, obedecerá o prazo de 
05(cinco) dias úteis para os casos de inabilitação ou habilitação de licitantes, assim como de 
julgamento das proposta de preços, e que somente haverá designação de audiência para 
abertura dos envelopes contendo propostas de preços após o julgamento de todos os recursos 
que forem por ventura interpostos no prazo legal. 
 
13.5 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração. 
 
14.0 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

14.1 – Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre a 
PREFEITURA e o licitante vencedor, no qual ficará estabelecido que o foro da cidade de SANTA 
CRUZ-PE será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da 
interposição dos termos contidos no instrumento contratual; 
 

14.2 - A LICITANTE VENCEDORA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para assinar o contrato, a 
partir da sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, observadas ainda as 
regras do Art 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

 
14.3 - A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações, refletindo-se 
este percentual no valor global do contrato.  
 
15.0 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
15.1 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de 
validade da proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no 
Edital e seus anexos, a PMSC-PE poderá optar pela convocação das demais proponentes, 
obedecida sucessivamente a ordem de classificação, ou pela realização de novo processo 
licitatório. 
 

15.2 - Mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ, poderão ser 

aplicadas as seguintes sanções administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditório: 
 

15.2.1 - Por atraso injustificado: 
 

a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da nota de empenho ou 

documento equivalente; 

b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 31º dia de atraso, incidente sobre o valor da nota de empenho 

ou documento equivalente, sem prejuízo da rescisão do contrato a partir do 60º dia de atraso; 
 

15.2.2 - Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução do contrato: 
 

a) multa de 5% sobre o valor da nota de empenho ou documento equivalente. 
 

15.2.3 - Por inexecução total do contrato: 
 

a) advertência; 

b) multa de 20% sobre o valor total do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da empresa 

desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 

15.2.4 -  Multa de 20% por recusa injustificada em receber ou retirar a nota de empenho ou 

documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação. 
 

15.3 - O prazo para apresentação de defesa encontra-se indicado no art. 87, §1º e §2º da Lei nº. 

8.666/1.993. 
 

15.4 - A falta de atendimento às obrigações da Contratada, comprometendo, frequentemente, a 

qualidade e a efetividade dos serviços, sujeitará, além da aplicação das multas previstas no item 

anterior, a rescisão do contrato. 
 

15.5 - A Contratante deduzirá o valor das multas aplicadas, dos créditos da Contratada nas 

faturas correspondentes por ocasião do pagamento destas. 
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15.6 - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas 

obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos 

causados ao contratante. 

 
16.0 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
16.1 – A Licitante Contratada será responsável por qualquer erro ou incorreção nos serviços e 
sua correção não acarretará nenhum ônus para Prefeitura Municipal de Santa Cruz/Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 

17.0 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
17.1 – O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 
despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, após a efetiva medição dos serviços, conforme BOLETIM DE MEDIÇÃO (mensal), 
mediante apresentação da nota fiscal atestada e aprovada pelo funcionário responsável da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, no valor 
correspondente ao quantitativo comprovadamente executado, conforme o cronograma físico-
financeiro. Os recibos comprovantes dos serviços deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, para emissão de empenho acompanhada da 
documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
17.2 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da 
entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o 
aceite completo dos serviços. 
 

17.3 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu corpo o número da nota de 
empenho. 
 

17.4 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% 
(um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a 
responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura 
mensal. 
 

17.5 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 
documentos atualizados: 
 

I – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
II – Certidão de Regularidade com o FGTS.  
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Negativa ou Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
IV – Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos de Tributos e 
Contribuições Municipais; 
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
17.6 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada. 
 

17.7 – Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do 
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contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 
inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada, conforme o 
disposto no artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

17.8– Na hipótese de renovação do contrato ocorrer após 12 (doze) meses o reajuste ocorrerá 
com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC elaborado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, contando a partir da data de apresentação da proposta da 
CONTRATADA. 
 

17.9 – Em caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = TX  
I = (6 / 100):365  
I = 0,00016438  
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
18.0 – DAS PENALIDADES 
 

18.1 - Pela inexecução total ou parcial desta licitação a Administração poderá, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa aplicar ao contratado as punições previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 

18.2 – Ficará também sujeita às punições referidas neste item a licitante adjudicatária que se 
recusar injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da ciência da notificação, por caracterizar da proposta vencedora. 
 

18.3 – A aplicação de penalidades não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
 

18.4 – Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 
inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.  
 
 
 

19.0 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
19.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de 
servidores, designados pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz/Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, doravante denominada “Fiscalização”, e Gestor do Contrato que 
terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 
fiscalização da execução contratual. 
 
19.1.1 – O acompanhamento e fiscalização dos serviços ora contratados será realizado pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, pelo (s) fiscal (is): ENG. CIVIL 
Sra. EMILLY VITÓRIA ALVES DE LIMA, Portaria nº2050-3; CPF nº 106.963.374-79, CREA/PE 
Nº 1821605411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

19.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências. 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Finanças os documentos que 
relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao 
pagamento. 
 

19.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 

20. 0 - DA GESTÃO DO CONTRATO 
 

20.1 – A gestão do presente contrato será realizada por servidor (a) designado (a) pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, doravante Sra. Joelma de Araujo Gomes; CPF: 
061.267.324-30; Portaria nº 125/2020, matricula: 588; Sec. Adjunta de Obras e Serviços 
Urbanos; 
 

20.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições: 
 

a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem 
como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de 
modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelas partes; 
 
b) Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que 
entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar 
conhecimento; 
 
c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, 
inclusive o controle do saldo contratual; 
 
d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato; 
 

e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de: 
 

e.1) alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às 
necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será insuficiente 
para atender as expectativas de utilização; 
 

e.2) rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração; 
e; 
 

e.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 
(sete) meses do término contratual, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência 
da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da 
impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de 
contratar com a Administração; 
 

f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com 
antecedência mínima de 4 (quatro) meses do término contratual, da necessidade de prorrogação 
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas; 
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g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da 
Contratada referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros; 
 
h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, 
executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento 
com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos; 
 
i) Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, 
para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema; 
 
j) Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento, mediante 
comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar 
solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a 
consecução do objeto da contratação; 
 
k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal do Contrato, para 
verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de 
mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos de contratação e apoiar, sempre que 
solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, 
repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros; 
 
l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes 
que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar; 
 
m) Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim como 
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos; 
 
n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da contratação, para acompanhar a 
execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao 
alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e 
 
20.2.1 - Havendo novo procedimento licitatório em curso, se houver possibilidade legal de 
prorrogação e o objeto contratado não puder ter descontinuidade de cobertura contratual, o 
Gestor do Contrato deverá comunicar interesse na prorrogação, observado o estabelecido na 
“alínea f”, expressando as eventuais ressalvas assim como a necessidade de previsão de 
rescisão contratual a qualquer tempo no interesse da Administração. 
 
20.2.2 - A solicitação de que trata a “alínea k” deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte. 
 
20.2.3 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na “alínea f” deste item não puder ser 
atendida, o Gestor do Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica 
de que trata a “alínea k”, em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa. 
 
20.2.4 - Quando a unidade de acompanhamento for notificada da necessidade de prorrogação e 
receber a pesquisa mercadológica que comprove as condições vantajosas da prorrogação, com 
antecedência menor que 21 (vinte e um) dias corridos, a contar do término da vigência do 
contrato, a demanda somente será atendida com autorização prévia e expressa da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Santa Cruz. 
 
20.3 – A ação do gestor não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
21.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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21.1 – Fica assegurado a Comarca de Ouricuri/PE, o direito de, no interesse da administração, 
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização; 
 

21.2 – Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando conhecimento aos 
interessados através de fax, telex ou telegrama, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas da data inicialmente marcada; 
 

21.3 – Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de interesse 
público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou anulá-lo por 
ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços; 
 

21.4 – Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento pertinente a 
esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas. 
 

21.5 – Decairá do direito de impugnar os termos da presente Tomada de Preços o licitante que, 
tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e 
protocolada no setor de protocolo da PMSC-PE no endereço constante do item 20.8 ou pelo 
website: www. santacruz.pe.gov.br. 
 

21.6 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que 
forem adjudicados em consequência desta licitação, sem expressa autorização da PMSC-PE. 
 

21.7 – A autorização para início da execução dos serviços objeto desta licitação se dará mediante 
a emissão da Nota de Empenho, pela PMSC-PE. 
 

21.8 – Quaisquer elementos, informações, esclarecimentos e impugnação, relativos a esta 
licitação, na modalidade de Tomada de Preços, serão prestados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ - PE, sito na Av. 03 
de maio nº276 - Centro - SANTA CRUZ - PE, de 08 às 12 horas, fone (087) 3874-8156, e-mail: 
pmscpe@hotmail.com, local onde o presente edital poderá ser adquirido, mediante pagamento da 
taxa de R$ 10,00 (dez reais) ou gratuitamente pelo website: www.santacruz.pe.gov.br. 
 

21.9 – O não comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a falta de 
sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da Comissão Permanente 
de Licitação. 
 

21.10 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes do presente certame. 

21.11 - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão 
divulgados no Diário Oficial do Município, e em outros meios de imprensa oficial, caso se faça 
necessário. 
 

21.12 – A Comissão Permanente de Licitação, através de qualquer dos seus membros, poderá 
autenticar a cópia de documento, à vista da apreciação do respectivo original, no prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas antes da abertura do certame. É vedada a apresentação de documento 
reproduzido em fax símile. 
 

Santa Cruz-PE, 27 de Novembro de 2023. 
 
 
 

Juarez Guimarães da Silva 
Presidente da CPL 
Portaria n.º 001/2023 

http://www.petrolina.pe.gov.br/
mailto:pmscpe@hotmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br/
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TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023-PMSC.  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº053/2023-PMSC 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO, 

ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO 

 

Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, 

Situado na Sede do Município de Santa Cruz/PE 

 

DOCUMENTOS QUE COMPÔE O PROJETO BÁSICO 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO 

 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 MEMORIA DE CALCULO 

 PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS 

 BDI - BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS 

 CURVA ABC-SERVIÇOS 

 PLANILHA ORÇAMENTO ANALÍTICO -COMPOSIÇÃO CUSTO -

MATERIAL e MÃO DE OBRAS 

 MEMORIAL DESCRITIVO-ESPECIFICAÇÕES 

 PROJETO ARQUITETÔNICO/PLANTA BAIXA 

 

 

SANTA CRUZ/NOVEMBRO/2023 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 

OBRA: 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município 

de Santa Cruz/PE 
REFERÊNCIAS: BDI: 22,47 % 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco 

DATA: NOVEMBRO/2023 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
Wallison Diêgo de Sá Gonçalves; Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9 

Valor do Orçamento: 

R$ 264.279,60 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO 

 
      REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ VANDINHO SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco 
22,47% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases. 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor Unit 
com BDI 

Total Peso (%) 

 1      SERVIÇOS INICIAIS         2.762,04 1,05 % 

 1.1  74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 375,88 460,34 2.762,04 1,05 % 

 2      DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA         6.335,91 2,40 % 

 2.1   97622  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 13,6 56,10 68,70 934,32 0,35 % 

 2.2   97633  SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 43,6 22,54 27,60 1.203,36 0,46 % 

 2.3   97635  SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 136,11 17,15 21,00 2.858,31 1,08 % 

 2.4   98526  SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 

UN 12 91,18 111,66 1.339,92 0,51 % 

 3      PAVIMENTAÇÃO         27.305,64 10,33 % 
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 3.1   92396  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022 

m² 311,14 71,66 87,76 27.305,64 10,33 % 

 4      REVESTIMENTO         12.369,82 4,68 % 

 4.1   87248  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 40 56,00 68,58 2.743,20 1,04 % 

 4.2   102513  SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021 

m² 30 45,97 56,29 1.688,70 0,64 % 

 4.3   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 492,55 12,57 15,39 7.580,34 2,87 % 

 4.4   102204  SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

m² 27,72 10,54 12,90 357,58 0,14 % 

 5      AREIA         25.672,89 9,71 % 

 5.1   ADAPTADO 
IOPES 200305 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA m³ 86,4 242,63 297,14 25.672,89 9,71 % 

 6      URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO         8.253,94 3,12 % 

 6.1   CO26  Próprio BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L=1,60M 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

UN 4 510,00 624,59 2.498,36 0,95 % 

 6.2   98509  SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 6 82,89 101,51 609,06 0,23 % 

 6.3   ADAPTADO 
ORSE 9868 
(03/2023)  

Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

UN 6 25,17 30,82 184,92 0,07 % 

 6.4   103310  SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 
L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 

UN 2 1.285,64 1.574,52 3.149,04 1,19 % 

 6.5   103946  SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 

m² 70,2 21,09 25,82 1.812,56 0,69 % 

 7      SUPER ESTRUTURA         108.449,10 41,04 % 
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 7.1   103329  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

m² 156,33 81,82 100,20 15.664,26 5,93 % 

 7.2   ADAPTADO 
ORSE 1900 
(09/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM 
NYLON MALHA 10 x 10 cm PARA QUADRAS DE ESPORTE 

M² 200 20,00 24,49 4.898,00 1,85 % 

 7.3   102362  SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼” ), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

m² 432 161,43 197,70 85.406,40 32,32 % 

 7.4   94443  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 
ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 50,975 39,74 48,66 2.480,44 0,94 % 

 8      SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL         4.797,88 1,82 % 

 8.1   102690  SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO 
DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. AF_07/2021 

M 59 66,40 81,32 4.797,88 1,82 % 

 9      ESQUADRIAS         5.571,68 2,11 % 

 9.1   90823  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 373,69 457,65 915,30 0,35 % 

 9.2   90822  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 6 316,22 387,27 2.323,62 0,88 % 

 9.3   ADAPTADO 
CAERN 

1090148 
(05/2019)  

Próprio PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM, DE ABRIR/GIRO, COM 
FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA. 

m² 6,3 302,35 370,28 2.332,76 0,88 % 

 10      COMPLEMENTO         14.220,98 5,38 % 

 10.1   100860  SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 108,80 133,24 266,48 0,10 % 
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 10.2   86931  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4 478,13 585,56 2.342,24 0,89 % 

 10.3   COMP 02 
ADAPTADA 

ORSE  

Próprio REFLETOR DE LED 200W, INCLUSIVE INSTALADO UND 4 354,87 434,60 1.738,40 0,66 % 

 10.5   102623  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 2 828,67 1.014,87 2.029,74 0,77 % 

 10.6   CO28  Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO,  H = 7 M  - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

UN 4 1.601,24 1.961,03 7.844,12 2,97 % 

 11      PERGOLADO         18.697,30 7,07 % 

 11.1   ADAPTADO 
ORSE 11115 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO 
TRATADO, D=13 A  16CM. 

M 31 69,36 84,94 2.633,14 1,00 % 

 11.2   ADAPTADO 
ORSE 11114 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO 
TRATADO, D=7 A 10CM. 

M 84 40,37 49,44 4.152,96 1,57 % 

 11.3   ADAPTADO 
CPOS 

(09/2023)  

Próprio CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA FUMÊ, E= 6MM M² 15 648,39 794,08 11.911,20 4,51 % 

 12      ARQUIBANCADA         29.842,42 11,29 % 

 12.1   89299  SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_03/2023 

m² 151,2 69,34 84,92 12.839,90 4,86 % 

 12.2   87894  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 144 6,71 8,21 1.182,24 0,45 % 

 12.3   90407  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

m² 144 55,93 68,49 9.862,56 3,73 % 
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 12.4   96995  SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 27,72 51,04 62,50 1.732,50 0,66 % 

 12.5   101750  SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

m² 50,4 52,62 64,44 3.247,77 1,23 % 

 12.7   103669  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022 

m³ 0,912 875,13 1.071,77 977,45 0,37 % 

                    

      Total sem BDI 215.801,54 

      Total do BDI 48.478,06 

      Total Geral 264.279,60 

                    

_______________________________________________________________ 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

Diretor 
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OBRA: 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município 

de Santa Cruz/PE 
REFERÊNCIAS: BDI: 22,47 % 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco 

DATA: NOVEMBRO/2023 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
Wallison Diêgo de Sá Gonçalves; Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9 

Valor do Orçamento: 

R$ 264.279,60 

 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 
  Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

  REFORMA DA QUADRA JOSÉ VANDINHO  SINAPI - 10/2023 - 
Pernambuco 

22,47% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases. 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

  1  SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 
2.762,04 

100,00% 
2.762,04 

    

  2  DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA 100,00% 
6.335,91 

100,00% 
6.335,91 

    

  3  PAVIMENTAÇÃO 100,00% 
27.305,64 

  50,00% 
13.652,82 

50,00% 
13.652,82 

  4  REVESTIMENTO 100,00% 
12.369,82 

  40,00% 
4.947,93 

60,00% 
7.421,89 

  5  AREIA 100,00% 
25.672,89 

    100,00% 
25.672,89 

  6  URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 100,00% 
8.253,94 

    100,00% 
8.253,94 
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 7  SUPER ESTRUTURA 100,00% 
108.449,10 

30,00% 
32.534,73 

30,00% 
32.534,73 

40,00% 
43.379,64 

  8  SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 
4.797,88 

  100,00% 
4.797,88 

  

  9  ESQUADRIAS 100,00% 
5.571,68 

    100,00% 
5.571,68 

  10  COMPLEMENTO 100,00% 
14.220,98 

  50,00% 
7.110,49 

50,00% 
7.110,49 

  11  PERGOLADO 100,00% 
18.697,30 

    100,00% 
18.697,30 

  12  ARQUIBANCADA 100,00% 
29.842,42 

  50,00% 
14.921,21 

50,00% 
14.921,21 

 Porcentagem   15,75% 29,5% 54,75% 

 Custo   41.632,68 77.965,06 144.681,86 

 Porcentagem Acumulado   15,75% 45,25% 100,0% 

 Custo Acumulado   41.632,68 119.597,73 264.279,60 
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OBRA: 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município 

de Santa Cruz/PE 
REFERÊNCIAS: BDI: 22,47 % 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco 

DATA: NOVEMBRO/2023 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
Wallison Diêgo de Sá Gonçalves; Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9 

Valor do Orçamento: 

R$ 264.279,60 

 
ANALISE DE BDI 

 
 

 
 

   

 

 
 

                         

                              

                              

                              

                              Obra: REFORMA DA QUADRA JOSÉ VANDINHO  
                           Local: SANTA CRUZ - PE  

                             
ANÁLISE DE BDI - NÃO DESONERADO 

       

                              
COMPONENTES VALORES 

Análise INTERVALOS 
       EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS RODOVIAS ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA PORTUÁRIAS EQUIPAMENTOS 
       ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 3,00% A 5,50% 3,00% A 5,50% 3,80% A 4,67% 3,43% A 6,71% 5,29% A 7,93% 4,00% A 7,85% 1,50% A 4,49% 

       SEGURO E GARANTIA 0,80% 0,80% A 1,00% 0,80% A 1,00% 0,32% A 0,74% 0,28% A 0,75% 0,25% A 0,56% 0,81% A 1,99% 0,30% A 0,82% 

       RISCO 0,97% 0,97% A 1,27% 0,97% A 1,27% 0,50% A 0,97% 1,00% A 1,74% 1,00% A 1,97% 1,46% A 3,16% 0,56% A 0,89% 

       DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 0,59% A 1,39% 0,59% A 1,39% 1,02% A 1,21% 0,94% A 1,17% 1,01% A 1,11% 0,94% A 1,33% 0,85% A 1,11% 

       
LUCRO/REMUNERAÇÃO 6,16% 6,16% A 8,96% 6,16% A 8,96% 6,64% A 8,69% 6,74% A 9,40% 8,00% A 9,51% 7,14% A 

10,43
% 

3,50% A 6,22% 

       PIS 0,65% 0,65%                                     

       COFIN 3,00% 3,00%                                     
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ISS 5,00% ATÉ 5,00%                                     

       CPRB   ATÉ 4,5% INTERVALOS DE BDI SEM DESONERAÇÃO (ZERAR O CPRB) 

       
BDI 22,47% 

20,34
% 

A 25,00% 
20,34

% 
A 

25,00
% 

19,60
% 

A 
24,23

% 
20,76

% 
A 

26,44
% 

24,00
% 

A 
27,86

% 
22,80

% 
A 

30,95
% 

11,10
% 

A 
16,80

% 
       

  

 

                   

 

FÓRMUL
A 

                   

                     

                     

                              

 
  Entrar com as informações nos campos em amarelo 

                   

 
  Acima do intervalo 

                   

 
  Abaixo do intervalo 

                   

                               

 
 

                             
 

                             

                              

          
                                        

          

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de 
obra corresponde a 100%, com a respetiva alíquota de 5%. 

          
                                        

                              

                              

          
                                        

          

Declaro para os devidos fins, sob penas da Lei, que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi o NÃO DESONERADO, e que esta é a alternativa mais 
adequada para a Administração Pública. 
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OBRA: 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município 

de Santa Cruz/PE 
REFERÊNCIAS: BDI: 22,47 % 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco 

DATA: NOVEMBRO/2023 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
Wallison Diêgo de Sá Gonçalves; Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9 

Valor do Orçamento: 

R$ 264.279,60 

 
CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 
    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

    REFORMA DA QUADRA JOSÉ VANDINHO SINAPI - 10/2023 - 
Pernambuco 

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
Unit 

Total Peso 
(%) 

Peso 
Acumulado (%) 

 102362  SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼” ), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

URBA - URBANIZAÇÃO m² 432,0 197,70 85.406,40 32,32 32,32 

 92396  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 311,14 87,76 27.305,64 10,33 42,65 

 ADAPTADO 
IOPES 200305 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 86,4 297,14 25.672,89 9,71 52,36 

 103329  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 156,33 100,20 15.664,26 5,93 58,29 

 89299  SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 151,2 84,92 12.839,90 4,86 63,15 

 ADAPTADO 
CPOS 

(09/2023)  

Próprio CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA FUMÊ, E= 6MM COBE - COBERTURA M² 15,0 794,08 11.911,20 4,51 67,66 

 90407  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

m² 144,0 68,49 9.862,56 3,73 71,39 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

 CO28  Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M  - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 4,0 1.961,03 7.844,12 2,97 74,36 

 88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

PINT - PINTURAS m² 492,55 15,39 7.580,34 2,87 77,22 

 ADAPTADO 
ORSE 1900 
(09/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 x 10 cm PARA 
QUADRAS DE ESPORTE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 200,0 24,49 4.898,00 1,85 79,08 

 102690  SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. AF_07/2021 

DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS 

M 59,0 81,32 4.797,88 1,82 80,89 

 ADAPTADO 
ORSE 11114 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM. URBA - URBANIZAÇÃO M 84,0 49,44 4.152,96 1,57 82,46 

 101750  SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

PISO - PISOS m² 50,4 64,44 3.247,77 1,23 83,69 

 103310  SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 

URBA - URBANIZAÇÃO UN 2,0 1.574,52 3.149,04 1,19 84,88 

 97635  SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m² 136,11 21,00 2.858,31 1,08 85,97 

 74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS 

m² 6,0 460,34 2.762,04 1,05 87,01 

 87248  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

PISO - PISOS m² 40,0 68,58 2.743,20 1,04 88,05 

 ADAPTADO 
ORSE 11115 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A  16CM. URBA - URBANIZAÇÃO M 31,0 84,94 2.633,14 1,00 89,05 

 CO26  Próprio BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L=1,60M (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) URBA - URBANIZAÇÃO UN 4,0 624,59 2.498,36 0,95 89,99 

 94443  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 50,975 48,66 2.480,44 0,94 90,93 

 86931  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS 

UN 4,0 585,56 2.342,24 0,89 91,82 

 ADAPTADO 
CAERN 

1090148 
(05/2019)  

Próprio PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM, DE ABRIR/GIRO, COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCL. 
PINTURA ANTI-CORROSIVA. 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS 

m² 6,3 370,28 2.332,76 0,88 92,70 

 90822  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS 

UN 6,0 387,27 2.323,62 0,88 93,58 

 102623  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS 

UN 2,0 1.014,87 2.029,74 0,77 94,35 
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 103946  SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 URBA - URBANIZAÇÃO m² 70,2 25,82 1.812,56 0,69 95,03 

 COMP 02 
ADAPTADA 

ORSE  

Próprio REFLETOR DE LED 200W, INCLUSIVE INSTALADO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UND 4,0 434,60 1.738,40 0,66 95,69 

 96995  SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA 

m³ 27,72 62,50 1.732,50 0,66 96,35 

 102513  SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

PINT - PINTURAS m² 30,0 56,29 1.688,70 0,64 96,98 

 98526  SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 
A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

URBA - URBANIZAÇÃO UN 12,0 111,66 1.339,92 0,51 97,49 

 97633  SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m² 43,6 27,60 1.203,36 0,46 97,95 

 87894  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

m² 144,0 8,21 1.182,24 0,45 98,39 

 103669  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,912 1.071,77 977,45 0,37 98,76 

 97622  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m³ 13,6 68,70 934,32 0,35 99,12 

 90823  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS 

UN 2,0 457,65 915,30 0,35 99,46 

 98509  SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO UN 6,0 101,51 609,06 0,23 99,69 

 102204  SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m² 27,72 12,90 357,58 0,14 99,83 

 100860  SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS 

UN 2,0 133,24 266,48 0,10 99,93 

 ADAPTADO 
ORSE 9868 
(03/2023)  

Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO URBA - URBANIZAÇÃO UN 6,0 30,82 184,92 0,07 100,00 

                    

      Total sem BDI 215.801,54 

      Total do BDI 48.478,06 

      Total Geral 264.279,60 

_______________________________________________________________ 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

Diretor 
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OBRA: 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município 

de Santa Cruz/PE 
REFERÊNCIAS: BDI: 22,47 % 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco 

DATA: NOVEMBRO/2023 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
Wallison Diêgo de Sá Gonçalves; Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9 

Valor do Orçamento: 

R$ 264.279,60 

 
MEMORIA DE CALCULO 

 
 

 
 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

 
 

  
ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 
 

  
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ VANDINHO  

 
 

  

MEMORIA DE CALCULO 

ITEM   
 

DESCRIÇÃO  Unidade Area  Largura  Comprimento  Altura Espessura  Quantidade 

1 CODIGO  BANCO  SERVIÇOS PRELIMINARES                

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 
 

2 3 
  

6,00 

2     DEMOLIÇÕES , REMOÇÕES E RETIRADAS                

2.1 

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 
     

13,60 

2.2 
97633 

SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 
 

3,90 10,00 
  

43,60 

2.3 
97635 

SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 
     

136,11 

2.4 
98526 

SINAPI 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

UND 
     

12,00 

3     PAVIMENTAÇÃO                
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3.1 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M² 
     

311,14 

4     REVESTIMENTO                

4.1 

87248 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M² 
  

10,00 4,00 
 

40,00 

4.2 

102513 SINAPI 
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

M² 
  

10,00 3,00 
 

30,00 

4.3 

88489 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M² 
     

492,55 

4.3.1 

  
MURO  

   
185,05 2,50 

 
462,63 

4.3.2 

  
BANHEIRO  

   
10,00 4,00 

 
40,00 

4.3 

102204 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. 
AF_01/2021 

M² 
     

27,72 

5     AREIA               

5.1 

ADAPTADO 
IOPES 

200305 
(05/2023) 

PROPRIO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA M² 
 

12 24 
 

0,3 86,40 

6     URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO                
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6.1 
CO26 

PROPRIO 
BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L=1,60M (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) 

UND 
     

4,00 

6.2 
98509 

SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 
UND 

     
6,00 

6.3 

ADAPTADO 
ORSE 9868 
(03/2023) 

PROPRIO PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO 

UND 
     

6,00 

6.4 

103310 

SINAPI 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021 

UND 
     

2,00 

6.5 
103946 

SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022 

M² 
     

70,20 

6.5.1  
 

PISO  M² 
 

2,00 29,70 
  

59,40 

6.5.2  
 

CANTEIRO  M² 
 

1,20 9,00 
  

10,80 

7     SUPER ESTRUTURA               

7.1 

103329 

SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

M² 
     

156,33 

7.1.1 
 

 
MURO  

M² 
  

185,05 0,50 
 

92,53 

7.1.2  

 
BANHEIRO  

M² 
  

10,00 3,00 
 

30,00 

7.1.3  
 

BANHEIRO PARTE DE DENTRO  M² 
     

33,80 

7.2 

ADAPTADO 
ORSE 1900 
(09/2023) 

PROPRIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 x 10 cm 
PARA QUADRAS DE ESPORTE 

M² 
 

5,00 40,00 
  

200,00 

 

102362 

SINAPI 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼” ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M² 
 

6 72 
  

432,00 
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94443 

 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019        

8     SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL                

8.1 
102690 

SINAPI 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 

M 
     

59,00 

9     ESQUADRIAS                

9.1 

90823 

SINAPI 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UND 
     

2,00 

9.2 
90822 

SINAPI 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UND 
     

6,00 

9.3 

ADAPTADO 
CAERN 
1090148 
(05/2019) 

PROPRIO  
PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM, DE ABRIR/GIRO, COM FECHADURA E 
DOBRADIÇAS, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA. 

M² 
  

3,00 2,10 
 

6,30 

10     COMPLEMENTOS                

10.1 

100860 

SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 
     

2,00 

10.2 

86931 

SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 
     

4,00 

10.3 

COMP 02 
ADAPTADA 

ORSE 
PROPRIO  REFLETOR DE LED 200W, INCLUSIVE INSTALADO 

UND 
     

4,00 

10.4 

100860 

SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 
     

2,00 

10.5 
102623 

SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA 
DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UND 
     

1,00 

10.6 
CO28 

PROPRIO  
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

UND 
     

4,00 

11     PERGOLADO                
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11.1 

ADAPTADO 
ORSE 
11115 

(05/2023) 

PROPRIO  
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM. 
(16) 

M 
     

18,00 

11.2 

ADAPTADO 
ORSE 
11115 

(05/2023) 

PROPRIO  
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM. 
(13) 

M 
     

13,00 

11.3 

ADAPTADO 
ORSE 
11114 

(05/2023) 

PROPRIO  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM. (10) M 
     

84,00 

12     ARQUIBANCADA                

12.1  
 

ALVENARIA ARQUIBANCADA  M² 
 

0,40 36,00 1,35 0,35 151,20 

12.2  
 

CHAPISCO  M² 
 

0,40 36,00 1,25 0,35 144,00 

12.3  
 

MASSA ÚNICA  M² 
 

0,40 36,00 1,25 0,35 144,00 

12.4  
 

ATERRO  M³ 
     

27,72 

12.4.1  
 

arq1 M³ 0,49 0,35 36,00 0,35 0,60 7,56 

12.4.2  
 

arq2 M³ 0,49 0,35 36,00 1,4 0,40 20,16 

12.5  
 

PISO CIMENTADO  M² 
 

1,40 36,00 
  

50,40 

12.6  
 

ESCAVAÇÃO  M³ 
 

1,40 36,00 0,40 
 

20,16 

12.7  
 

CONCRETAGEM DE PILARES M³ 
 

0,20 0,20 1,90 
 

0,91 

12.8  
 

PILAR und 
     

12,00 
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OBRA: 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município 

de Santa Cruz/PE 
REFERÊNCIAS: BDI: 22,47 % 

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
SINAPI - 10/2023 - 

Pernambuco 

DATA: NOVEMBRO/2023 

Resp. Técnico pelo 

Orçamento 
Wallison Diêgo de Sá Gonçalves; Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9 

Valor do Orçamento: 

R$ 264.279,60 

 
PLANILHA COMPOSIÇÃO ANALITICA COM PREÇOS UNITÁRIOS 

 
    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

    QUADRA DE AREIA  SINAPI - 10/2023 - Pernambuco 22,47% Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases. 

Planilha Orçamentária Analítica 

 1      SERVIÇOS INICIAIS         2.762,04 

 1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
74209/001  

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,0000000 375,88 375,88 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0000000 26,13 26,13 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 21,28 42,56 

Composição 
Auxiliar 

 94962  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,0100000 411,13 4,11 

Insumo  00004417  SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

Material M 1,0000000 8,43 8,43 
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Insumo  00004491  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO – BRUTA 

Material M 4,0000000 10,66 42,64 

Insumo  00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000 250,00 250,00 

Insumo  00005075  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 18,31 2,01 

        MO sem LS => 51,81 LS => 0,00 MO com 
LS => 

51,81 

        Valor do BDI => 84,46   Valor com BDI => 460,34 

            Quant
. => 

6,0000000 Preço 
Total => 

2.762,04 

                    

 2      DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA         6.335,91 

 2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  97622  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 1,0000000 56,10 56,10 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3541000 26,51 9,38 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,1957000 21,28 46,72 

        MO sem LS => 41,07 LS => 0,00 MO com 
LS => 

41,07 

        Valor do BDI => 12,60   Valor com BDI => 68,70 

            Quant
. => 

13,6000000 Preço 
Total => 

934,32 

                    

 2.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 
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Composição  97633  SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1,0000000 22,54 22,54 

Composição 
Auxiliar 

 88256  SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2301000 26,38 6,07 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7740000 21,28 16,47 

        MO sem LS => 16,60 LS => 0,00 MO com 
LS => 

16,60 

        Valor do BDI => 5,06   Valor com BDI => 27,60 

            Quant
. => 

43,6000000 Preço 
Total => 

1.203,36 

                    

 2.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  97635  SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1,0000000 17,15 17,15 

Composição 
Auxiliar 

 88260  SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4815000 26,31 12,66 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2113000 21,28 4,49 

        MO sem LS => 13,01 LS => 0,00 MO com 
LS => 

13,01 

        Valor do BDI => 3,85   Valor com BDI => 21,00 

            Quant
. => 

136,110000
0 

Preço 
Total => 

2.858,31 

                    

 2.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  98526  SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 91,18 91,18 
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Composição 
Auxiliar 

 5678  SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,1333000 162,57 21,67 

Composição 
Auxiliar 

 5679  SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,5446000 73,46 40,00 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6780000 21,28 14,42 

Composição 
Auxiliar 

 88441  SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6780000 22,27 15,09 

        MO sem LS => 43,57 LS => 0,00 MO com 
LS => 

43,57 

        Valor do BDI => 20,48   Valor com BDI => 111,66 

            Quant
. => 

12,0000000 Preço 
Total => 

1.339,92 

                    

 3      PAVIMENTAÇÃO         27.305,64 

 3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  92396  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 71,66 71,66 

Composição 
Auxiliar 

 88260  SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3725000 26,31 9,80 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3725000 21,28 7,92 
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Composição 
Auxiliar 

 91277  SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0041000 9,57 0,03 

Composição 
Auxiliar 

 91278  SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1821000 0,69 0,12 

Composição 
Auxiliar 

 91283  SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0491000 10,06 0,49 

Composição 
Auxiliar 

 91285  SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1371000 0,89 0,12 

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0568000 130,00 7,38 

Insumo  00004741  SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,0098000 98,69 0,96 

Insumo  00036155  SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL 

Material m² 1,0300000 43,54 44,84 

        MO sem LS => 13,29 LS => 0,00 MO com 
LS => 

13,29 

        Valor do BDI => 16,10   Valor com BDI => 87,76 

            Quant
. => 

311,140000
0 

Preço 
Total => 

27.305,64 

                    

 4      REVESTIMENTO         12.369,82 
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 4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  87248  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

PISO – PISOS m² 1,0000000 56,00 56,00 

Composição 
Auxiliar 

 88256  SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2411000 26,38 6,36 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1290000 21,28 2,74 

Insumo  00001287  SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

Material m² 1,0571000 34,90 36,89 

Insumo  00001381  SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 0,95 8,67 

Insumo  00034357  SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2410000 5,57 1,34 

        MO sem LS => 6,88 LS => 0,00 MO com 
LS => 

6,88 

        Valor do BDI => 12,58   Valor com BDI => 68,58 

            Quant
. => 

40,0000000 Preço 
Total => 

2.743,20 

                    

 4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  102513  SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021 

PINT – PINTURAS m² 1,0000000 45,97 45,97 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9600000 27,73 26,62 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 21,28 8,51 

Insumo  00007348  SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 20,26 8,65 
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Insumo  00012815  SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,2300000 9,53 2,19 

        MO sem LS => 25,68 LS => 0,00 MO com 
LS => 

25,68 

        Valor do BDI => 10,32   Valor com BDI => 56,29 

            Quant
. => 

30,0000000 Preço 
Total => 

1.688,70 

                    

 4.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

PINT – PINTURAS m² 1,0000000 12,57 12,57 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1631000 27,73 4,52 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0544000 21,28 1,15 

Insumo  00007356  SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,21 6,90 

        MO sem LS => 4,14 LS => 0,00 MO com 
LS => 

4,14 

        Valor do BDI => 2,82   Valor com BDI => 15,39 

            Quant
. => 

492,550000
0 

Preço 
Total => 

7.580,34 

                    

 4.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  102204  SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

PINT – PINTURAS m² 1,0000000 10,54 10,54 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2359000 27,73 6,54 

Insumo  00005318  SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0152000 30,79 0,46 
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Insumo  00010475  SINAPI VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO Material L 0,1015000 34,94 3,54 

        MO sem LS => 4,79 LS => 0,00 MO com 
LS => 

4,79 

        Valor do BDI => 2,36   Valor com BDI => 12,90 

            Quant
. => 

27,7200000 Preço 
Total => 

357,58 

                    

 5      AREIA         25.672,89 

 5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
ADAPTADO 

IOPES 
200305 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 1,0000000 242,63 242,63 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,5000000 21,28 74,48 

Insumo  00000065  Próprio AREIA MÉDIA LAVADA Material m³ 1,1500000 146,22 168,15 

        MO sem LS => 53,93 LS => 0,00 MO com 
LS => 

53,93 

        Valor do BDI => 54,51   Valor com BDI => 297,14 

            Quant
. => 

86,4000000 Preço 
Total => 

25.672,89 

                    

 6      URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO         8.253,94 

 6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  CO26  Próprio BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L=1,60M 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 510,00 510,00 
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Insumo  00000014  Próprio BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L=1,60M Equipamento UN 1,0000000 510,00 510,00 

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS => 

0,00 

        Valor do BDI => 114,59   Valor com BDI => 624,59 

            Quant
. => 

4,0000000 Preço 
Total => 

2.498,36 

                    

 6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  98509  SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 82,89 82,89 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1018000 21,28 2,16 

Composição 
Auxiliar 

 88441  SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0255000 22,27 0,56 

Insumo  00000365  SINAPI MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM 

Material UN 1,0000000 80,17 80,17 

        MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com 
LS => 

1,97 

        Valor do BDI => 18,62   Valor com BDI => 101,51 

            Quant
. => 

6,0000000 Preço 
Total => 

609,06 

                    

 6.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
ADAPTADO 
ORSE 9868 
(03/2023)  

Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 25,17 25,17 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0900000 21,28 1,91 
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Composição 
Auxiliar 

 88441  SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0900000 22,27 2,00 

Insumo  00007253  SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0320000 128,57 4,11 

Insumo  00044539  SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 Material KG 0,0740000 2,57 0,19 

Insumo  00000058  Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) Material UN 1,0000000 16,96 16,96 

        MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com 
LS => 

2,84 

        Valor do BDI => 5,65   Valor com BDI => 30,82 

            Quant
. => 

6,0000000 Preço 
Total => 

184,92 

                    

 6.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  103310  SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, 
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 1.285,64 1.285,64 

Composição 
Auxiliar 

 102486  SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,0222000 643,79 14,29 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8681000 26,51 23,01 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5787000 21,28 12,31 

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material m³ 0,0012000 104,48 0,12 
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Insumo  00042440  SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE 
ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 

Material UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91 

        MO sem LS => 28,81 LS => 0,00 MO com 
LS => 

28,81 

        Valor do BDI => 288,88   Valor com BDI => 1.574,52 

            Quant
. => 

2,0000000 Preço 
Total => 

3.149,04 

                    

 6.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  103946  SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_05/2022 

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1,0000000 21,09 21,09 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1564000 21,28 3,32 

Composição 
Auxiliar 

 88441  SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0391000 22,27 0,87 

Insumo  00003322  SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO 

Material m² 1,0000000 16,90 16,90 

        MO sem LS => 3,04 LS => 0,00 MO com 
LS => 

3,04 

        Valor do BDI => 4,73   Valor com BDI => 25,82 

            Quant
. => 

70,2000000 Preço 
Total => 

1.812,56 

                    

 7      SUPER ESTRUTURA         108.449,10 

 7.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 
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Composição  103329  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 81,82 81,82 

Composição 
Auxiliar 

 87369  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0091000 767,29 6,98 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,6100000 26,51 42,68 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8050000 21,28 17,13 

Insumo  00007271  SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) 

Material UN 28,3100000 0,49 13,87 

Insumo  00034557  SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* 
CM 

Material M 0,4200000 2,32 0,97 

Insumo  00037395  SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENT
O 

0,0050000 38,74 0,19 

        MO sem LS => 46,90 LS => 0,00 MO com 
LS => 

46,90 

        Valor do BDI => 18,38   Valor com BDI => 100,20 

            Quant
. => 

156,330000
0 

Preço 
Total => 

15.664,26 

                    

 7.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
ADAPTADO 
ORSE 1900 
(09/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 
MALHA 10 x 10 cm PARA QUADRAS DE ESPORTE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 20,00 20,00 
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Composição 
Auxiliar 

 1900  ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 
10 cm para quadra de esporte 

Alambrados e Gradis m² 1,0000000 20,00 20,00 

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com 
LS => 

0,00 

        Valor do BDI => 4,49   Valor com BDI => 24,49 

            Quant
. => 

200,000000
0 

Preço 
Total => 

4.898,00 

                    

 7.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  102362  SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼” ), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021 

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1,0000000 161,43 161,43 

Composição 
Auxiliar 

 88315  SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9774000 26,31 25,71 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9974000 21,28 21,22 

Composição 
Auxiliar 

 94962  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,0045000 411,13 1,85 

Insumo  00007167  SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 

Material m² 1,0203000 34,62 35,32 

Insumo  00007696  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 

Material M 0,6105000 66,65 40,68 

Insumo  00007698  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) 

Material M 0,8701000 39,79 34,62 

Insumo  00011002  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025000 24,92 0,06 
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Insumo  00043130  SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) 

Material KG 0,0797000 24,80 1,97 

        MO sem LS => 35,49 LS => 0,00 MO com 
LS => 

35,49 

        Valor do BDI => 36,27   Valor com BDI => 197,70 

            Quant
. => 

432,000000
0 

Preço 
Total => 

85.406,40 

                    

 7.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  94443  SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

COBE – COBERTURA m² 1,0000000 39,74 39,74 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3250000 21,28 6,91 

Composição 
Auxiliar 

 88323  SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1530000 25,87 3,95 

Composição 
Auxiliar 

 93281  SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0240000 30,96 0,74 

Composição 
Auxiliar 

 93282  SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0333000 29,83 0,99 

Insumo  00007175  SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* 
CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 

Material UN 17,7490000 1,53 27,15 

        MO sem LS => 9,45 LS => 0,00 MO com 
LS => 

9,45 

        Valor do BDI => 8,92   Valor com BDI => 48,66 

            Quant
. => 

50,9750000 Preço 
Total => 

2.480,44 
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 8      SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL         4.797,88 

 8.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  102690  SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

M 1,0000000 66,40 66,40 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1073000 26,51 2,84 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3219000 21,28 6,85 

Composição 
Auxiliar 

 90106  SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 0,1600000 8,21 1,31 

Insumo  00003670  SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

Material UN 0,1071000 26,59 2,84 

Insumo  00004021  SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M 

Material m² 2,3000000 10,61 24,40 

Insumo  00004718  SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material m³ 0,1674000 105,03 17,58 

Insumo  00038052  SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") 
PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) 

Material M 1,0030000 10,55 10,58 

        MO sem LS => 7,61 LS => 0,00 MO com 
LS => 

7,61 

        Valor do BDI => 14,92   Valor com BDI => 81,32 

            Quant
. => 

59,0000000 Preço 
Total => 

4.797,88 
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 9      ESQUADRIAS         5.571,68 

 9.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  90823  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S 

UN 1,0000000 373,69 373,69 

Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,6780000 25,22 42,31 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8390000 21,28 17,85 

Insumo  00002432  SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM 
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

Material UN 3,0000000 33,20 99,60 

Insumo  00010556  SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

Material UN 1,0000000 212,75 212,75 

Insumo  00011055  SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

Material UN 19,8000000 0,06 1,18 

        MO sem LS => 45,40 LS => 0,00 MO com 
LS => 

45,40 

        Valor do BDI => 83,96   Valor com BDI => 457,65 

            Quant
. => 

2,0000000 Preço 
Total => 

915,30 

                    

 9.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  90822  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S 

UN 1,0000000 316,22 316,22 
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Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5460000 25,22 38,99 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7730000 21,28 16,44 

Insumo  00002432  SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM 
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

Material UN 3,0000000 33,20 99,60 

Insumo  00010555  SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

Material UN 1,0000000 160,01 160,01 

Insumo  00011055  SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

Material UN 19,8000000 0,06 1,18 

        MO sem LS => 41,84 LS => 0,00 MO com 
LS => 

41,84 

        Valor do BDI => 71,05   Valor com BDI => 387,27 

            Quant
. => 

6,0000000 Preço 
Total => 

2.323,62 

                    

 9.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
ADAPTADO 

CAERN 
1090148 

(05/2019)  

Próprio PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM, DE ABRIR/GIRO, COM 
FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA. 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S 

m² 1,0000000 302,35 302,35 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 26,51 53,02 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 21,28 42,56 

Insumo  00000367  SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0205000 131,69 2,69 
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Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material m³ 0,0198000 104,48 2,06 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 8,2451000 0,70 5,77 

Insumo  00000029  Próprio PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM, DE ABRIR/GIRO, COM 
FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA. 

Material m² 1,0000000 196,25 196,25 

        MO sem LS => 71,76 LS => 0,00 MO com 
LS => 

71,76 

        Valor do BDI => 67,93   Valor com BDI => 370,28 

            Quant
. => 

6,3000000 Preço 
Total => 

2.332,76 

                    

 10      COMPLEMENTO         14.220,98 

 10.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  100860  SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 108,80 108,80 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4467000 25,76 11,50 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1407000 21,28 2,99 

Insumo  00001368  SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 

Material UN 1,0000000 94,25 94,25 

Insumo  00003146  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,00 0,06 

        MO sem LS => 11,27 LS => 0,00 MO com 
LS => 

11,27 

        Valor do BDI => 24,44   Valor com BDI => 133,24 

            Quant
. => 

2,0000000 Preço 
Total => 

266,48 
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 10.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  86931  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 478,13 478,13 

Composição 
Auxiliar 

 86885  SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 13,16 13,16 

Composição 
Auxiliar 

 86888  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 464,97 464,97 

        MO sem LS => 26,49 LS => 0,00 MO com 
LS => 

26,49 

        Valor do BDI => 107,43   Valor com BDI => 585,56 

            Quant
. => 

4,0000000 Preço 
Total => 

2.342,24 

                    

 10.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  COMP 02 
ADAPTADA 

ORSE  

Próprio REFLETOR DE LED 200W, INCLUSIVE INSTALADO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UND 1,0000000 354,87 354,87 

Insumo  I2312  SEINFRA ELETRICISTA Mão de Obra H 1,5000000 23,17 34,75 

Insumo  13524  ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, 
marca G-light ou similar un 

Material un 1,0000000 248,48 248,48 

Insumo  00000247  SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,5000000 16,00 24,00 

Insumo  00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,5000000 20,03 30,04 

Insumo  00044388  SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE 
FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM 

Material M 8,0000000 2,20 17,60 

        MO sem LS => 88,79 LS => 0,00 MO com 
LS => 

88,79 

        Valor do BDI => 79,73   Valor com BDI => 434,60 
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            Quant
. => 

4,0000000 Preço 
Total => 

1.738,40 

                    

 10.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  102623  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 828,67 828,67 

Composição 
Auxiliar 

 102591  SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 3,0000000 4,05 12,15 

Composição 
Auxiliar 

 102595  SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 5,17 5,17 

Composição 
Auxiliar 

 102607  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 447,15 447,15 

Composição 
Auxiliar 

 94489  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 2,0000000 28,20 56,40 

Composição 
Auxiliar 

 94491  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 56,84 56,84 

Composição 
Auxiliar 

 94648  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,8000000 11,10 19,98 

Composição 
Auxiliar 

 94650  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 0,9500000 25,01 23,75 

Composição 
Auxiliar 

 94672  SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, X 3/4”  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 2,0000000 9,86 19,72 
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Composição 
Auxiliar 

 94676  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 17,31 17,31 

Composição 
Auxiliar 

 94688  SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 11,06 11,06 

Composição 
Auxiliar 

 94692  SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 25,03 25,03 

Composição 
Auxiliar 

 94703  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 3,0000000 21,81 65,43 

Composição 
Auxiliar 

 94705  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 38,93 38,93 

Composição 
Auxiliar 

 94796  SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 29,75 29,75 

        MO sem LS => 100,34 LS => 0,00 MO com 
LS => 

100,34 

        Valor do BDI => 186,20   Valor com BDI => 1.014,87 

            Quant
. => 

2,0000000 Preço 
Total => 

2.029,74 

                    

 10.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total 
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Unit 

Composição  CO28  Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO,  H = 7 M  - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 1.601,24 1.601,24 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,6530000 26,84 98,04 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1240000 22,65 25,45 

Insumo  00014166  SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 

Material UN 1,0000000 1.412,71 1.412,71 

Insumo  00000863  SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 2,0000000 32,52 65,04 

        MO sem LS => 94,69 LS => 0,00 MO com 
LS => 

94,69 

        Valor do BDI => 359,79   Valor com BDI => 1.961,03 

            Quant
. => 

4,0000000 Preço 
Total => 

7.844,12 

                    

 11      PERGOLADO         18.697,30 

 11.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
ADAPTADO 

ORSE 
11115 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO 
TRATADO, D=13 A  16CM. 

URBA - URBANIZAÇÃO M 1,0000000 69,36 69,36 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 21,28 8,51 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 26,13 15,67 

Insumo  00000067  Próprio PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM. Material M 1,0000000 41,28 41,28 
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Insumo  00005067  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,2000000 19,51 3,90 

        MO sem LS => 18,32 LS => 0,00 MO com 
LS => 

18,32 

        Valor do BDI => 15,58   Valor com BDI => 84,94 

            Quant
. => 

31,0000000 Preço 
Total => 

2.633,14 

                    

 11.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
ADAPTADO 

ORSE 
11114 

(05/2023)  

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO 
TRATADO, D=7 A 10CM. 

URBA - URBANIZAÇÃO M 1,0000000 40,37 40,37 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 21,28 8,51 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6000000 26,13 15,67 

Insumo  00000066  Próprio PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM. Material M 1,0000000 12,29 12,29 

Insumo  00005067  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,2000000 19,51 3,90 

        MO sem LS => 18,32 LS => 0,00 MO com 
LS => 

18,32 

        Valor do BDI => 9,07   Valor com BDI => 49,44 

            Quant
. => 

84,0000000 Preço 
Total => 

4.152,96 

                    

 11.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  
ADAPTADO 

Próprio CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA FUMÊ, E= 6MM COBE – COBERTURA M² 1,0000000 648,39 648,39 
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CPOS 
(09/2023)  

Insumo  00006110  SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,9700000 20,03 39,45 

Insumo  00000252  SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,9700000 16,00 31,52 

Insumo  
F.04.000.0

25600  

CPOS/CDH
U 

Chapa em policarbonato compacto, cor fumê/bronze, espessura de 
6mm 

Material m² 1,1000000 524,93 577,42 

        MO sem LS => 70,97 LS => 0,00 MO com 
LS => 

70,97 

        Valor do BDI => 145,69   Valor com BDI => 794,08 

            Quant
. => 

15,0000000 Preço 
Total => 

11.911,20 

                    

 12      ARQUIBANCADA         29.842,42 

 12.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  89299  SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_03/2023 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 69,34 69,34 

Composição 
Auxiliar 

 87367  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0172000 741,87 12,76 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8800000 26,51 23,32 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4400000 21,28 9,36 

Insumo  00034588  SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 
15270) 

Material UN 10,0600000 1,79 18,00 
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Insumo  00034655  SINAPI CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 
15270) 

Material UN 0,9600000 2,14 2,05 

Insumo  00034781  SINAPI MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA 
(NBR 15270) 

Material UN 1,4400000 1,02 1,46 

Insumo  00038603  SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 
15270) 

Material UN 1,4400000 1,66 2,39 

        MO sem LS => 27,76 LS => 0,00 MO com 
LS => 

27,76 

        Valor do BDI => 15,58   Valor com BDI => 84,92 

            Quant
. => 

151,200000
0 

Preço 
Total => 

12.839,90 

                    

 12.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  87894  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,0000000 6,71 6,71 

Composição 
Auxiliar 

 87313  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0037000 552,87 2,04 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1394000 26,51 3,69 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0465000 21,28 0,98 

        MO sem LS => 3,94 LS => 0,00 MO com 
LS => 

3,94 

        Valor do BDI => 1,50   Valor com BDI => 8,21 

            Quant
. => 

144,000000
0 

Preço 
Total => 

1.182,24 
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 12.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  90407  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,0000000 55,93 55,93 

Composição 
Auxiliar 

 87369  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0376000 767,29 28,85 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7900000 26,51 20,94 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2890000 21,28 6,14 

        MO sem LS => 27,05 LS => 0,00 MO com 
LS => 

27,05 

        Valor do BDI => 12,56   Valor com BDI => 68,49 

            Quant
. => 

144,000000
0 

Preço 
Total => 

9.862,56 

                    

 12.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  96995  SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 51,04 51,04 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,3986000 21,28 51,04 

        MO sem LS => 36,96 LS => 0,00 MO com 
LS => 

36,96 

        Valor do BDI => 11,46   Valor com BDI => 62,50 

            Quant
. => 

27,7200000 Preço 
Total => 

1.732,50 
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 12.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  101750  SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 

PISO – PISOS m² 1,0000000 52,62 52,62 

Composição 
Auxiliar 

 87298  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0530000 698,83 37,03 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3620000 26,51 9,59 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1810000 21,28 3,85 

Insumo  00003671  SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA) 

Material M 1,6700000 1,29 2,15 

        MO sem LS => 15,87 LS => 0,00 MO com 
LS => 

15,87 

        Valor do BDI => 11,82   Valor com BDI => 64,44 

            Quant
. => 

50,4000000 Preço 
Total => 

3.247,77 

                    

 12.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total 

Composição  103669  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 1,0000000 875,13 875,13 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,4590000 26,13 64,25 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,4590000 26,51 65,18 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 7,3770000 21,28 156,98 

Composição 
Auxiliar 

 90586  SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 1,0420000 1,32 1,37 

Composição 
Auxiliar 

 90587  SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 1,4170000 0,51 0,72 
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Insumo  00038408  SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Material m³ 1,1030000 531,85 586,63 

        MO sem LS => 213,84 LS => 0,00 MO com 
LS => 

213,84 

        Valor do BDI => 196,64   Valor com BDI => 1.071,77 

            Quant
. => 

0,9120000 Preço 
Total => 

977,45 

                    
                    

      Total sem BDI 215.801,54 

      Total do BDI 48.478,06 

      Total Geral 264.279,60 

                    

_______________________________________________________________ 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

Diretor 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

Reforma da Quadra Poliesportiva José 

Vandinho, Situado na Sede do Município de 

Santa Cruz/PE 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Venerada/PE vem apresentar o Projeto 

Técnico para a Reforma da Quadra José Vandinho, localizada próximo ao PSF da 

Bulandeira. O trabalho foi desenvolvido por técnicos da Prefeitura Municipal e atende as 

exigências das normas pertinentes, bem como exigências específicas determinadas pela 

Prefeitura Municipal. 

 

 

 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS objetiva 

explicitar os materiais, os equipamentos e os acessórios a serem aplicados nas obras 

civis e estabelecer normas para a execução dos serviços descritos neste instrumento 

referente às atividades de reforma e adequação da obra em questão.  

Este documento também tem por finalidade definir os critérios de medição dos 

serviços, a sistematização da fiscalização e as condições de recebimento da obra, de 

forma a garantir a qualidade dos serviços conforme projeto executivo e o contrato de 

execução da obra.  



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

A concepção física está dividida em etapas, visando facilitar o entendimento, da 

forma adiante apresentada: 

1.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO;  

2.0  – OBJETO EM EXECUÇÃO; 

3.0 – MEMORIAL DESCRITIVO; 

4.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

5.0 – PROJETO TÉCNICO (Plantas de Construção, Planilha Orçamentária, 

Memória de Cálculo Detalhada, Cronograma, Composição de BDI e 

Composição de Preços Unitários). 

 
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Santa Cruz está situado no sertão de Pernambuco, na região do 

Araripe. Possui uma área de 1.245,98 km² e limita-se ao sul com o município de Lagoa 

Grande e Santa Maria da Boa Vista, ao leste com o município de Parnamirim, ao Oeste 

com o município de Santa Filomena e ao Norte com o município de Ouricuri.   

O censo IBGE de 2010 apontou uma população de 13.594,00 habitantes, 

equivalente a uma densidade demográfica de 10,82 hab/km². O município de Santa Cruz 

está nos domínios das bacias hidrográficas dos rios das Garças e Brígida. Os principais 

tributários são os riachos do Angico, Munduri, do Mocó, São José, das Cacimbas, 

Caldeirão, do Caboclo, do Juá, das Balanças, Alegre, do Gentio, da Volta, das Piranhas, 

da Baixa, da Baixa Grande, da Onça, da Taboa, São Domingos e das Garças, todos de 

regime temporário.  

OBJETO EM EXECUÇÃO 
 
 

O projeto de Reforma da Quadra José Vandinho, tem como finalidade espaços 

adequados para atividades que contribuam no processo da qualidade de vida dos 

usuários, estimulando o convívio comunitário, com amplos espaços de interatividade, 

muito importante para a preservação do meio ambiente. As fotos exibidas no relatório 

fotográfico, parte integrante do Projeto Básico, demonstram as condições reais do local 

de implantação. União de esforços dos setores públicos para acelerar o desenvolvimento 

e crescimento da cidade e potencializar essa união em prol do bem-estar da sociedade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_riacho_das_Gar%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Br%C3%ADgida
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. Introdução 

O memorial descritivo se refere aos serviços que serão executados em obra, os quais 
irão abranger o levantamento fotográfico da área que irá receber a reforma, regularização 
e preparação da área. 

 

2. Objetivos 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo complementar informações, 

definir serviços e materiais, estabelecer normas e critérios para a execução da reforma 

supracitada. 

3. Considerações Auxiliares 

Este memorial descritivo foi elaborado por técnicos da Prefeitura Municipal de 

Santa Cruz - PE a fim de prever a obediência às normas das Concessionárias e Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Ele prevê, também, a obediência das normas publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente a todos os serviços e insumos 

regulamentados por norma quando utilizados durante todas as fases da obra. 

Todas as normas e descrições presentes neste memorial devem ser obedecidas 

na sua totalidade. Casos específicos e/ou de omissões deverão ser vistos junto à equipe 

técnica responsável pela elaboração do projeto e/ou equipe de fiscalização, ficando 

essas responsáveis pela tomada de decisão a respeito de cada caso. 

O construtor poderá sugerir modificações do projeto quando julgar que essas 

possam possibilitar a melhoria da execução da obra desde que não comprometa sua 

finalidade e desempenho, cabendo a ele apresentar todos os elementos técnicos e 

administrativos necessários à avaliação por parte da equipe de fiscalização e só poderá 

executar tais modificações após a aprovação, por escrito, da fiscalização. 

Todos os elementos presentes no projeto, detalhes e especificações devem ser 

executados, ficando subentendido que os detalhes não fornecidos deverão seguir o 

padrão dos demais, salvo o caso desses não serem propícios desta análise, cabendo à 

fiscalização decidir a respeito. 
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Serão refeitos todos os serviços não aprovados pela fiscalização, no prazo 

estabelecido pelos fiscais. A fiscalização terá livre acesso a todo acervo da obra, bem, 

como às informações sobre os serviços e insumos utilizados se assim for julgado pela 

fiscalização. 

 

4. Terminologia 

São adotadas as seguintes definições: 

CONTRATANTE - Órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações; 

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e 

obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou 

conjunto de edificações; 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Parte do Edital que tem por objetivo definir o 

detalhamento das propriedades mínimas exigidas dos materiais e a técnica que será 

usada na construção, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 

técnicas e administrativas para a sua execução; 

FISCALIZAÇÃO - Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus 

prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 

 

5. Disposições gerais 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato. 

Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dos serviços, 

doravante denominada CONTRATADA deverá anotar no CREA a responsabilidade pelo 

contrato e pela execução de todos os serviços contratados, e obter junto ao INSS o 
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Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o 

licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto 

Federal nº 356/91. 

Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel cumprimento 

de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 

particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do 

contrato, e atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única responsável pelos serviços 

e obras de construção, objeto destas Especificações. 

Os serviços serão realizados em rigorosa observância dos projetos e respectivos 

detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas nestas Especificações e nas Normas Brasileiras 

vigentes; 

Durante a execução o CONTRATANTE poderá apresentar desenhos 

complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela CONTRATADA. 

A placa relativa à obra deverá ser confeccionada e afixada dentro dos padrões 

recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com as dimensões, 

logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este 

documento, com os documentos nele referidos, as Normas Técnicas vigentes e os 

Projetos anexos. 

Quaisquer omissões ou dúvidas estabelecidas pelas especificações técnicas, 

pelos projetos ou planilhas de quantitativos deverão ser dirimidas pelas empresas 

proponentes junto à FISCALIZAÇÃO para que as propostas apresentadas sejam 

suficientes para a conclusão dos serviços especificados na apresentação deste. 

Todos os materiais, necessários à boa execução dos serviços, serão fornecidos 

pela CONTRATADA. 

Toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem como seus 

respectivos encargos sociais serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
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Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não 

obedecerem às especificações e normas técnicas ou não satisfizerem às demais 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 

pela FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessas 

providências. 

Em caso de divergência, discrepância ou dúvida acerca de qualquer um dos 

serviços a serem executados a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a eliminação 

da referida situação. 

Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar um 

engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho Regional de 

Engenharia - CREA, para acompanhar diretamente a execução de todos os serviços, 

garantindo sua presença na obra por período integral. 

A partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar diário de 

obra, que deverá permanecer no canteiro-de-obras, preenchendo-o diariamente e 

disponibilizando-o para a FISCALIZAÇÃO.   

Os serviços deverão ser executados dentro do expediente comercial, de segunda 

a sexta-feira, salvo autorização da FISCALIZAÇÃO em contrário. 

A CONTRATADA deverá apresentar nas medições de fatura o orçamento 

detalhado entre o emprego de material e mão-de-obra, por item e total, com a finalidade 

de apurar as despesas aplicadas com mão-de-obra e material. 

 

6. Diário de obra 

Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA deverá manter no 

Canteiro de Obra, desde o início dos serviços, um Diário de Obra (ou Livro de 

Ocorrências), onde deverão ser observados todos os eventos ocorridos durante a 

execução dos serviços. 

Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela CONTRATADA: 

 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
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 As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência; 

 As consultas à FISCALIZAÇÃO; 

 As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 

 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

 As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e outros fatos que, a juízo da 

CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO: 

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário 

de Obra; 

 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os Projetos, 

Especificações, Prazos e Cronograma; 

 Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 

 Restrições que lhe parecem cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

 Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações e 

outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devam ser objeto de registro. 

7. Canteiro de obra 

Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com 

relação à construção, manutenção e administração dos canteiros de obra e 

acampamento. 

Será obrigatório o conhecimento prévio do local da obra e o construtor terá total 

responsabilidade sobre todos os serviços e despesas necessários durante a execução 

deste, inclusive remoção de elementos estranhos à construção.  

Deverão ser tomadas todas as providências relativas à extinção de formigueiros e 

focos de cupins porventura existentes no canteiro de obra. 

Deverão ser protegidas as árvores porventura existentes, desde que não 

prejudiquem o bom andamento da obra. 
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A implantação da edificação ou infraestrutura no terreno seguirá rigorosamente a 

locação fornecida pela CONTRATANTE. Caso haja qualquer dúvida em cumprir esta 

norma, em decorrência do levantamento executado, a CONTRATANTE deverá ser 

consultada para esclarecimento e solução.  

A CONTRATADA providenciará às suas expensas e manterá, até a entrega 

definitiva da obra, em condições e local indicado pela FISCALIZAÇÃO, a placa de 

construção em chapa galvanizada, conforme normas e modelo fornecido. 

A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas de sua 

responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no canteiro de obra, até a conclusão do 

contrato. 

Em hipótese alguma a CONTRATANTE responderá por eventuais danos ou 

perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer no 

canteiro de obra. 

8. Especificações Técnicas 

8.1 Serviços Preliminares 

 Placa de Obra 

A placa de obra deverá ser em chapa metálica capaz de resistir às intempéries, 

durante o período da obra. Terá dimensões de 3,0 x 2,0 m e deverá ser pintada 

obedecendo à proporcionalidade do modelo do município, que será fornecido juntamente 

com a ordem de Início de Serviços. A placa deverá ser fixada em local indicado pela 

fiscalização municipal, apoiada em estrutura de madeira.  

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por área de metro quadrado (m²). 

 Locação de Obra com Auxílio Topográfico 

A locação de obra é uma das etapas mais importantes para a garantia da 

funcionalidade e da qualidade de toda a construção. Sendo assim, será feita a locação e 

marcação da área que irá receber a reforma da quadra. Tal serviço será executado 

fazendo uso de equipamentos e mão de obra adequada.  

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por área de metro quadrado (m²). 

 

8.2 Movimento de Terra 
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 Revolvimento e Limpeza do Solo: 

Antes de iniciar de fato a execução da obra, faz-se necessário a limpeza do local 

que irá receber a reforma da quadra, executado juntamente ao levantamento topográfico. 

Tal serviço será executado fazendo uso de maquinário e mão de obra adequada.  

Além disso, deverá ser feita a remoção de árvores do ambiente onde ficará 

localizada a quadra de areia. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: de acordo com a planilha orçamentária. 

 

8.3 Base 

 Regularização Manual e Compactação 

A regularização e a compactação da base deverão ocorrer logo após a locação e 

limpeza da área que irá receber a reforma com a finalidade principal de preparar e tornar 

adequada a base que receberá o piso de tijolos intertravados. Sendo assim, a execução 

deverá ocorrer utilizando placa vibratória e mão de obra especializada para que o 

resultado seja conforme foi planejado. No mais, os quantitativos estão apresentados na 

memória de cálculo, juntamente a planilha orçamentária. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: de acordo com a planilha orçamentária. 

 

8.4 Piso 

 TIJOLOS INTERTRAVADOS 

Após a preparação da base será executado, em toda área destinada da reforma 

da quadra José Vandinho, preparado de forma mecânica, serão executados em piso 

intertravado, com bloco retangular natural de 20 x 10 cm, e espessura de 6 cm, 

assentado sobre colchão de areia com 10cm de espessura, de acordo com projeto 

arquitetônico. No mais, os quantitativos estão apresentados na memória de cálculo, 

juntamente a planilha orçamentária. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: de acordo com a planilha orçamentária. 

 

8.5 Revestimento Cerâmico 
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Revestimento, aplicado sobre emboço e assentada com argamassa pré-fabricada 

com cimento colante, com 5mm de espessura. 

A superfície a ser revestida não pode apresentar áreas muito lisas ou muito 

úmidas, pulverulência, eflorescência, bolor ou impregnação com substância gordurosa.  

No assentamento é preciso manter entre eles juntas com largura suficiente para 

que haja perfeita infiltração da pasta de rejuntamento e possível acomodação às 

movimentações da parede e/ou da própria argamassa de assentamento. O rejuntamento 

dos mesmos deve ser iniciado 3 dias após seu assentamento. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: conforme planilha orçamentária 

 

8.6 Urbanização 

Para concepção das áreas verdes do paisagismo, prevê PLANTIO DE CERCA VIVA. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: de acordo com a planilha orçamentária. 

 

8.7 Instalações Hidrossanitárias 

Toda a instalação hidráulica deve obedecer ao recomendado pelas normas NBR 

5626-Instalação predial de água fria e NBR 8160-Sistemas prediais de esgoto 

sanitário, devendo estar, ao final, livre de qualquer sujeira ou acúmulo de materiais que 

possam causar obstrução do fluxo (água fria e esgoto sanitário). 

A execução de serviços em rede de água e esgotos deve atender os projetos e as 

determinações da fiscalização, levando-se em conta o cumprimento do cronograma e da 

programação de trabalho pré-estabelecido. Os materiais / equipamentos (incluindo peças 

pré-moldadas de concreto) a ser utilizados nas obras, além de estar em conformidade 

com as normas correlatas e atenderem às especificações técnicas de acordo com os 

critérios para homologação de materiais / equipamentos.  

O sistema de esgoto previsto será constituído de rede externa, instalações prediais 

e sistema final de esgotos, conforme PROJETO. Todas as peças sanitárias deverão ser 

fornecidas e instaladas pela CONTRATADA, nos pontos constantes no projeto, com seus 

respectivos acessórios. 
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Durante a execução da obra, deverão ser tomadas precauções especiais para 

evitar a entrada de detritos nas tubulações. 

As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas imediatamente acima de 

reservatórios d’água, depósitos ou locais destinados à preparação de gêneros 

alimentícios. 

Antes da entrega da obra todas as instalações serão convenientemente testadas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: conforme planilha orçamentária. 

 

8.8 Instalações Elétricas 

No presente item fez-se a consideração dos insumos necessários para fazer a 

instalação da rede elétrica para a iluminação da quadra José Vandinho, esse os itens 

considerados foram: 

o Refletores de LED. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - Peças: por unidade (un), conforme planilha orçamentária. 

8.9 Pintura 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, 

gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente 

preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinada. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies 

metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinado. 

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em 

condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo 

ideal está entre 45 e 90 dias. 

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com 

uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão 

seguinte. 
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As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de 

tinta em superfície não destinada à pintura (barra lisa, vidros, pisos, ferragens e outros.), 

ou em outras superfícies com outro tipo de pintura. Na aplicação de cada tipo de pintura, 

todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e para evitar respingos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos 

sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual 

cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 

24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade 

quanto à cor, textura, tonalidade e brilho. 

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos 

fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das 

mesmas e às recomendações dos fabricantes. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: conforme planilha orçamentária. 

 

 8.11 Dreno Espinha de Peixe  

 Para o serviço de drenagem das quadras de areia, a Contratada deverá iniciar 

com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala. 

Realizada a escavação, deverá estender a manta geotêxtil ao longo do comprimento do 

trecho e acomodá-la na vala; lançar e espalhar uma camada do material de enchimento 

(pedra britada nº 2), formando um lastro com aproximadamente 10cm de espessura; 

posicionar a ponta do tubo (tubo PEAD corrugado perfurado Ø = 100mm) junto à bolsa do 

tubo já assentado e proceder com o encaixe. 

Deverá ainda executar as juntas, feitas com argamassa, aplicando-a na parte 

externa por todo o perímetro do tubo; lançar e espalhar o restante do material de 
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enchimento, com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação. Por fim, finalizar com o 

fechamento da manta geotêxtil por sobreposição, envolvendo o sistema de dreno. 

 8.12 Alvenaria 

 O muro geral da quadra José Vandinho deverá ser aumentado para 2,50m de 

altura. 

 Além disso, todo o banheiro depois de demolido deverá ser reconstruído com 10m 

de comprimento por 4m de largura. Suas divisões deverá ser seguido o projeto, com os 

seguintes compartimentos, tanto o banheiro masculino quanto o feminino devera ser 

dividido em 3 partes, uma com chuveiro e as outras duas com vasos sanitários.  

 Por fim e não menos importante, deverá ser colocado alvenaria ao redor de toda a 

quadra de areia para posteriormente ser colocado o alambrado.  

 

9 Serviços complementares 

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas 

as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora 

apropriado. 

Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com 

o emprego de serragem molhada, para evitar formação de poeira, começando-se pelos 

andares ou níveis superiores. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: conforme planilha orçamentária. 

 

10 Recebimento da obra 

A Fiscalização deverá aprovar, se for o caso, e receber oficialmente todos os 

serviços. Os casos porventura omissos nestas especificações somente poderão ser 

solucionados com a concordância da Contratante. 

 

 11 Disposições Finais  

Os serviços constantes das presentes especificações deverão ser entregues 

perfeitamente acabados e arrematados. A contratada removerá do local da obra todos os 

equipamentos usados, sobras da obra, entulhos e construções provisórias. 
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Quanto às mudanças e dúvidas que porventura surgirem durante a execução da 

obra deve o contratado procurar contratante antes de autorizar o andamento do serviço 

para que seja definido como deve ser realizado o serviço, sob pena do serviço não ser 

aceito pela fiscalização. 

PROJETO TÉCNICO E PEÇAS TÉCNICAS 

  

Este caderno contempla em seus anexos os projetos executivos como: 

- Projeto Arquitetônico de Construção; 

- Planilha Orçamentária; 

- Resumo do Orçamento; 

- Memória de Cálculo Detalhada; 

- Cronograma Físico-financeiro; 

- Composições de Preços Unitários; 

- Composição de BDI. 

 

Emilly Vitória Alves de Lima 
Engenheira Civil 

CREA nº 1821605411PE 
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ANEXO II  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 014/2023 – CPL 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_______________________________, CNPJ/MF N.º________________, 

(ENDEREÇO COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que 

está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º 

da LC 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto 

Federal 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 

 
 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2023 
 
 

__________________________________ 
Empresa e assinatura do responsável legal 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
*Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.  
*Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da 
Fazenda/Secretaria da Receita Federal e/ou outro documento que comprove a situação do 
enquadramento da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decreto Federal 8.538/2015. 
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ANEXO IV  
 
 
 

DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 014/2023 – CPL 
 
 
Prezado Senhores; 
 
 
 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
 

Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

 

 
 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO – CREDENCIAMENTO 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°053/2023 

 

 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 
 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
OBJETO: Representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NA 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2023. 
 
 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de 
que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como de que 
atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-
financeira, nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular 
impugnações, interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar 
todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 
 

______________, ____ de _______________ de 2023. 
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ANEXO VI  
 
 

MODELO PROPOSTA 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
TOMADA DE PREÇOS Nº014/2023/PMSC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº053/2023/PMSC 
 
 
Ref.: Proposta de preços unitários conforme planilhas em anexo para os serviços previstos na 
Tomada de Preços Nº 014/2023/PMSC. 
 
 
Prezados Senhores:  
 
 
Servimo-nos da presente, para encaminhar a nossa Proposta Financeira para execução dos 
serviços objeto da presente licitação que conforme quantidades das planilhas do Anexo I 
importou no preço por item e total de R$______ (________).  
 
Passamos a relacionar os preços unitários conforme planilhas em anexo.  
 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da abertura da presente 
licitação, sendo que o prazo previsto para execução dos mesmos é de ___ (___) meses. 
 
 
Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, 
profissão e endereço residencial. 

 
 
Local e data 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 
 

 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VII 
 
 
 

ATESTADO DE VISITA 
 
 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 014/2023 – CPL 
 
 

Declaramos, em cumprimento ao disposto no subitem 8.6.4 da Tomada de Preços nº 014/2023, 

que a empresa ________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº __________________, 

representado pelo (a) Sr (a). ___________________________, CREA/CAU nº __________, 

devidamente qualificado (a) como seu representante legal para os fins da presente declaração, 

compareceu perante a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de 

Engenharia, que visitou os locais onde serão realizados os serviços e tomou conhecimento das 

condições e grau de dificuldade existente para a execução dos trabalhos, definidas no Edital e 

Anexos, que fazem parte desse procedimento licitatório. 

 
 

SANTA CRUZ – PE, ....... de ...……………de 2023. 
 
 
 

______________________________________ 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO N.º ___/2023 
 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PE, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS E A EMPRESA _____________, 
NA FORMA ABAIXO: 

 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Av. 03, 
276, Centro, Santa Cruz, Estado de Pernambuco, CNPJ(MF) N.º 24.301.475/0001-86, neste ato 
representado por a prefeita a Sr. ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, brasileiro(a), casada, 
prefeita, inscrito no CPF sob o nº. 902.326.404-59 e da cédula de identidade nº 4.772.472 
SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Valdemário Soares, S/N centro na cidade de Santa 
Cruz/PE, Estado de Pernambuco, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, neste ato 
representado por seu Secretário, Sr. Francisco Tavares Pereira, brasileiro, divorciado, residente e 
domiciliada nesta cidade e inscrita no CPF sob o n° 598.844.794-53, residente e domiciliada na 
cidade de Santa Cruz/PE, de ora em diante denominada CONTRATANTE, de MUNICÍPIO e de 
outro lado, ------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º ----
------------------, com sede/residente e domiciliado(a) ----------, nº ----------------, bairro ------------- na 
cidade de --------------------------, neste ato representado pelo o Sr. ----------------------, --------------, ----
------------------, ----------------------, portador do CPF nº ----------------, e da Cédula de Identidade nº ---
--------------------, residente na cidade de -------------, de ora em diante denominada CONTRATADA, 
tendo em vista a homologação em __/__/2023 do resultado do Processo Administrativo 
Nº053/2023 - TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2023/PMSC, do tipo MENOR PREÇO, julgamento 
GLOBAL, através de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, com 
abertura em ---.0--.2023, regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Medida 
Provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023, Decreto 9.412/2018, Lei Complementar 123/06, 
alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016, Decreto Federal 
8.538/2015 e demais normas complementares pertinentes e pelas condições a seguir expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
014/2023/PMSC observados os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações 
posteriores, Medida Provisória nº 1.167, de 31 de março de 2023, Decreto 9.412/2018, Lei 
Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e 
Decreto Federal 8.538/2015.  



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.br 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1  – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia civil relativos à 
execução das obras, com fornecimento de materiais e mão de obra, para Construção de 
Reforma da Quadra Poliesportiva José Vandinho, Situado na Sede do Município de Santa 
Cruz/PE, conforme solicitação expressa da Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 – A prestação dos serviços deverá ser executada de acordo com o objeto especificado na 
cláusula anterior do presente contrato e de acordo com os anexos contidos no Edital da Tomada 
de Preços nº 014/2023/PMSC na Proposta de Preço da CONTRATADA e neste Contrato, sendo 
que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se constarem de proposta 
apresentada, por escrito, e aprovada pela CONTRATANTE. 
 
3.2 - O prazo de execução dos serviços será de 90 (nove) dias, com prazo de início de até no 
máximo 05 (cinco) dias, após solicitação oficial da Secretaria Demandante, contado a partir da 
emissão da Ordem de Serviço, recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do Contrato 
emitida pela Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

4.1 – A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da emissão da Ordem de 
Serviços pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, podendo ter seu prazo 
prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do 
estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
5.1 – Pela execução dos serviços especificados na Cláusula Segunda deste Contrato pagará o 
CONTRATANTE à CONTRATADA o valor GLOBAL de R$ ___ (_______). 
 
5.2 – O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da 
despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias pela Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, após a efetiva medição dos serviços, conforme BOLETIM DE 
MEDIÇÃO (mensal), mediante apresentação da nota fiscal atestada e aprovada pelo funcionário 
responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Setor de Engenharia, no 
valor correspondente ao quantitativo comprovadamente executado, conforme o cronograma 
físico-financeiro. Os recibos comprovantes dos serviços deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, para emissão de empenho acompanhada da 
documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
5.3 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da 
entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o 
aceite completo dos serviços. 

 
5.4 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu corpo o número da nota de 
empenho. 
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5.5 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da 
fatura, pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a responsabilidade da 
CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 
 
5.6 - A contratada deverá apresentar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para 
fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 
 
I – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
II – Certidão de Regularidade com o FGTS.  
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Negativa ou positiva 
com efeito de negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 
IV – Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos de Tributos e Contribuições 
Municipais; 
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
5.7 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada. 
 
5.8 - O pagamento somente será efetuado em depósito bancário, na conta corrente da 
CONTRATADA, em nome da pessoa jurídica: Banco nº _____; Agência nº ______; Conta 
Corrente nº ________________. 
 
5.9 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura 
do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
5.10 – Na hipótese de renovação do contrato ocorrer após 12 (doze) meses o reajuste ocorrerá 
com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC elaborado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, contando a partir da data de apresentação da proposta da 
CONTRATADA. 
 
5.11 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: 
 
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = TX  
I = (6 / 100):365  
I = 0,00016438  
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
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6.1 - Os preços unitários e globais contratuais para a execução dos serviços especificados no 
item 1 deste Edital, serão aqueles constantes da Planilha de Orçamento apresentada pela 
Contratada. 

6.2 - Os preços remunerarão todas as despesas com a execução dos serviços, e devem 
compreender todos os custos com materiais, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e demais despesas, tais como as especificadas no Anexo II (Memorial 
Descritivo/ Especificações Técnicas) do Edital, constituindo-se, a qualquer título, a única e 
completa remuneração pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 
7.1 – Se a Contratada deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade da 
proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no Edital e seus 
anexos, a PMSC-PE poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida 
sucessivamente a ordem de classificação, ou pela realização de novo processo licitatório. 
 
7.2 - Mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ, poderão ser 
aplicadas as seguintes sanções administrativas, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

7.2.1 -  Por atraso injustificado: 

a) multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da nota de empenho ou 
documento equivalente; 
 
b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 31º dia de atraso, incidente sobre o valor da nota de empenho 
ou documento equivalente, sem prejuízo da rescisão do contrato a partir do 60º dia de atraso; 
 
7.2.2 - Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução do contrato: 

a) multa de 5% sobre o valor da nota de empenho ou documento equivalente. 

7.2.3 - Por inexecução total do contrato: 

a) advertência; 
b) multa de 20% sobre o valor total do contrato; 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da empresa 
desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
7.2.4 - Multa de 20% por recusa injustificada em receber ou retirar a nota de empenho ou 
documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação. 
 
7.3 - O prazo para apresentação de defesa encontra-se indicado no art. 87, §1º e §2º da Lei nº. 
8.666/93. 

7.4 - A falta de atendimento às obrigações da Contratada, comprometendo, frequentemente, a 

qualidade e a efetividade dos serviços sujeitará, além da aplicação das multas previstas no item 

anterior, a rescisão do contrato. 
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7.5 - A Contratante deduzirá o valor das multas aplicadas, dos créditos da Contratada nas faturas 

correspondentes por ocasião do pagamento destas. 
 

7.6 - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas 

obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos 

causados ao contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas, carga, 
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 
 
8.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a 
sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência dos serviços objeto deste contrato. 
 
8.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar 
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em 
decorrência dos serviços objeto deste contrato.  
 
8.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não sendo a 
CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes. 
 
8.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize os serviços. 
 
8.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 
 
8.7 – Emitir Nota Fiscal referente aos serviços efetivamente realizados, durante o mês de 
referência, para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 
 
8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 
 
8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento dos serviços ora pactuados. 
 
8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas. 
 
8.11 – Prestar os serviços no local, dia e horário indicados por escrito pela Secretaria solicitante. 
 
8.12 - Proceder à execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e 
condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 012/2023/PMSC e anexos, inclusive com 
as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 
criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 
 
8.13 – A contratada poderá ter acrescido ou diminuído o objeto da prestação dos serviços dentro 
dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
8.14 - Se possuir horas extras durante o período de trabalho, a CONTRATADA arcará 
exclusivamente com o pagamento. 
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8.15 - A CONTRATADA deverá admitir profissionais que se apresentarem com boas 
referências e possuírem documentação necessária e em ordem. 
 
8.16 - Os profissionais deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao município, 
bem como cuidadosos com o bem público. 
 
8.17 - A fiscalização da CONTRATANTE terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se 
realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao 
bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a CONTRATANTE não 
terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade. 
 
8.18 - Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, ao pessoal da 
CONTRATADA, a execução de outras tarefas que não sejam objeto desta contratação. 
 
8.19 - É expressamente proibido à CONTRATADA, alocar empregados em unidades/órgãos 
da CONTRATANTE, para as outras atividades que constituam desvio de função das atividades 
para quais está sendo contratada. 
 
8.20 - São proibidas a ingestão de bebidas alcoólicas, o uso de drogas, a solicitação de 
gratificações e donativos de qualquer espécie. 
 
8.21 - Os profissionais deverão apresentar-se uniformizados e asseados, com vestimenta e 
EPI´s adequados. 
 
8.22 - Cabe à CONTRATADA apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os profissionais 
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para a 
realização dos serviços. 
 
8.23 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados pelos seus 
empregados ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, 
perdas ou destruições e multas, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações 
pertinentes. 
 
8.24 - A requisição dos serviços será emitida pela CONTRATANTE e terá o seu teor 
repassado para a empresa por meio de telefone através de formulário enviado por fac-símile, e-
mail ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 8h às 18h. 
 
8.25 - Caso haja interrupção ou atraso da prestação dos serviços, a CONTRATADA entregará 
justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo constante da cláusula terceira. A 
justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para 
adequação dos serviços. 
 
8.26 - Apresentar ART de execução dos serviços em até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço. 

8.27 - Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

8.28 - Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal, neles empregados, como também os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais e demais despesas indiretas que venham a incidir sobre o Contrato. 
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8.29 - Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do 

Contrato. 

8.30 - Proceder a prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as 

normas e condições previstas no Edital e seus anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto 

das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas 

consequências de sua inobservância total ou parcial. 

8.31 - Arcar com todos os custos referentes ao contrato. 

8.32 - Apresentar relatório mensal para fins de aprovação dos serviços realizados e NF 

correspondente. 

8.33 - Designar responsável técnico pela execução do contrato, que terá poderes para tomar as 

providências necessárias ao bom andamento dos serviços, sendo todas as solicitações 

encaminhadas por escrito à contratante. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
 
9.2 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento deste contrato; 
 
9.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 
9.4 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 5.0 deste 
contrato. 

9.5 - Emitir ordem de realização dos serviços, na qual conste o local, prazo de execução e 

orientação técnica e demarcação dos serviços. 

9.6 - Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções 

complementares, suficientes e necessários à respectiva execução do objeto; 
 
9.7 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 
9.8 - Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o atendimento 
das normas, especificações e instruções estabelecidas devendo intervir quando necessário, a fim 
de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento. 
 
9.8.1 - Designar, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pessoa 
responsável pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados 
 
9.8.2 - Acompanhar a execução dos serviços por meio de um representante da CONTRATANTE, 
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo 
à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das 
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medidas convenientes, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto 
contratado e o seu aceite. 
 
9.9 - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato, de acordo com as leis que 
regem a matéria. 
 
9.10 - Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas. 
 
9.11 - Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços, objeto da 
presente licitação. 
 
9.12 - A Prefeitura, através de notificação por escrito à Contratada, poderá solicitar, no prazo de 
48 (quarenta e oito), o afastamento de qualquer empregado da mesma que não tenha 
comportamento adequado. Em caso de dispensa não caberá à Prefeitura qualquer 
responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
10.1 - Pela inexecução total ou parcial desta licitação a Administração poderá, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa aplicar ao contratado as punições previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
 
10.2 – Ficará também sujeita às punições referidas neste item a licitante adjudicatária que se 
recusar, injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da ciência da notificação, por caracterizar da proposta vencedora. 
 
10.3 – A aplicação de penalidades não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
 
10.4 – Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 
inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 – O acompanhamento e fiscalização dos serviços ora contratados será realizado pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, pelo (s) fiscal (is): ENG. CIVIL 
Sra. EMILLY VITÓRIA ALVES DE LIMA, Portaria nº2050-3; CPF nº 106.963.374-79, CREA/PE 
Nº 1821605411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências. 
 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
 
III – encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças os documentos que relacionem as 
importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento. 
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IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações contratuais assumidas e pela 
qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos. 
 
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e/ou obras 
contratadas, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, 
o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do contrato e enviar ao 
Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme 
definido no instrumento de contrato. 
 
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 
arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 
 
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço 
de novos valores ou anulações parciais; 
 
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao 
Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas 
ou defeitos observados; 
 
IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 
reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade 
e qualidade; 
 
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as 
medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 
 
XI - Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, bem como 
exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento; 
 
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, 
medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento e/ou serviços; 
 
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas 
atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades; 
 
11.3 - O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, 
para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela 
Contratada: 
 
a) termo contratual; 
b) todos os aditivos, se existentes; 
c) edital da licitação; 
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência; 
e) proposta da Contratada; 
f) relação de faturas recebidas e pagas; 
g) toda correspondência com a Contratada. 
 
11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual 
deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da 
contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, 
manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, 
bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual. 
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11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota técnica 
informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências 
porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura 
organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos 
trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 12.2 deste contrato. 
 
11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do 
fornecimento/serviços, deverá o Fiscal de Contrato submeter o assunto à autoridade competente 
da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de 
Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima 
necessária à realização da nova contratação. 
 
11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento 
das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à 
Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual 
descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades. 
 
11.5 – A ação de Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
12.1 – A gestão do presente contrato será realizada por servidor (a) designado (a) pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, doravante Sra. Joelma de Araújo Gomes, CPF: 
061.267.324-30, portaria nº125/2020; matricula; 588; SEC. ADJUNTA DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS; 
 
12.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições: 
 
a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem 
como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de 
modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelas partes; 
 
b) Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que 
entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar 
conhecimento; 
 
c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, 
inclusive o controle do saldo contratual; 
 
d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato; 
 
e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de: 
 
e.1) alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às 
necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será insuficiente 
para atender as expectativas de utilização; 
 
e.2) rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração; 
e; 
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e.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 
(sete) meses do término contratual, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência 
da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da 
impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de 
contratar com a Administração; 
 
f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com 
antecedência mínima de 4 (quatro) meses do término contratual, da necessidade de prorrogação 
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas; 
 
g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da 
Contratada referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros; 
 
h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, 
executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento 
com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos; 
 
i) Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, 
para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema; 
 
j) Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento, mediante 
comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar 
solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a 
consecução do objeto da contratação; 
 
k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal do Contrato, para 
verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de 
mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos de contratação e apoiar, sempre que 
solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, 
repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros; 
 
l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes 
que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar; 
 
m) Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim como 
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos; 
 
n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da contratação, para acompanhar a 
execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao 
alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e 
 
12.2.1 - Havendo novo procedimento licitatório em curso, se houver possibilidade legal de 
prorrogação e o objeto contratado não puder ter descontinuidade de cobertura contratual, o 
Gestor do Contrato deverá comunicar interesse na prorrogação, observado o estabelecido na 
“alínea f”, expressando as eventuais ressalvas assim como a necessidade de previsão de 
rescisão contratual a qualquer tempo no interesse da Administração. 
 
12.2.2 - A solicitação de que trata a “alínea k” deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte. 
 
12.2.3 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na “alínea f” deste item não puder ser 
atendida, o Gestor do Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica 
de que trata a “alínea k”, em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa. 
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12.2.4 - Quando a unidade de acompanhamento for notificada da necessidade de prorrogação e 
receber a pesquisa mercadológica que comprove as condições vantajosas da prorrogação, com 
antecedência menor que 21 (vinte e um) dias corridos, a contar do término da vigência do 
contrato, a demanda somente será atendida com autorização prévia e expressa da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
12.3 – A ação do gestor não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
13.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o 
objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos: 
 
a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo MUNICÍPIO, através de sua 
ASSESSORIA TÉCNICA, constituída pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços urbanos, 
que verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer 
conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da 
contratada, informando a conclusão dos serviços. 
 
b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da emissão do parecer conclusivo da ASSESSORIA TÉCNICA. Durante esse período a 
contratada terá sob sua responsabilidade, o perfeito funcionamento das instalações por ela 
construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada 
pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula Nona do 
presente contrato. 
c) O termo de recebimento definitivo será registrado na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços urbanos. 
d) O termo de recebimento definitivo dos serviços não isenta a Contratada das 
responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
14.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Contrato 
serão provenientes da dotação orçamentária abaixo discriminada: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
PROGRAMA ATIVIDADE Nº 041.122.0002.2005; 
ELEMENTO DESPESA Nº44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES; 
RECURSOS PRÓPRIOS; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 – O contrato será rescindido, observada a ampla defesa, mediante devida notificação, sem 
qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, 
obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.  
  
15.2 – Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela Contratada, esta deverá 
notificar a Contratante, mediante documento protocolizado, devidamente fundamentado e 
comprovado.  
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15.2.1 – A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, devendo a Contratada manter a execução do contrato 
pelo prazo necessário para a Administração efetuar nova contratação.  
  
15.3 - Será motivo de rescisão contratual, sem direito à indenização de qualquer espécie, por 
parte da empresa Contratada, se esta, além do previsto no artigo 78 da Lei 8.666/93:  
 
a) transferir, parcial ou totalmente, o Contrato a terceiros;  
b) executar trabalhos com imperícia técnica;  
c) requerer recuperação judicial ou extrajudicial;  
d) demonstrar incapacidade técnica, desaparelhamento ou má-fé;  
e) paralisar os serviços;  
f) tiver títulos protestados ou emitir cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 
caracterizem a insolvência. 
 
15.4 - A forma de rescisão do Contrato, bem como suas consequências, estão elencadas na 
legislação em vigor que rege este Contrato. 
 

15.5 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e 
as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a 
sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 
87, da Lei supra referida. 

15.6 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, 
nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

16.1 - A CONTRATADA se responsabilizará pela adoção de todas as medidas de proteção 
relativas à segurança e a saúde dos funcionários envolvidos na execução dos serviços de 
conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas em seus Artigos n º 154 a 201, na Lei n º  6.514 de 27 de dezembro de 1977, 
na portaria nº 3.214 de 08 de julho de 1978 da Secretaria do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitários, nas normas contidas 
em acordo e convenções coletivas de trabalho e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos 
os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
17.2 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e, alterações 
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, 
aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito. 
 
17.3 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por: todas as 
obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso 
envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive 
indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
18.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, como competente para 
dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro 
qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, 
na presença das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma. 
 
 

SANTA CRUZ-PE, _____ de _____________ de 2023. 
 
 
 
 

________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

FRANCISCO TAVARES PEREIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

___________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ 
CPF/MF nº  
 
__________________________________ 
CPF/MF nº   


