



Obra
REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO CORDEIRO GUIMARÃES -
DESONERADO

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Pernambuco
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará


B.D.I.
24,42%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.353,41	7,79 %
2	ALVENARIAS	11.086,64	2,84 %
3	PISO	89.812,51	23,04 %
4	COBERTA	73.199,98	18,78 %
5	REVESTIMENTOS	54.001,08	13,86 %
6	PINTURA	47.645,63	12,22 %
7	ESQUADRIAS	15.792,99	4,05 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.490,74	1,92 %
9	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	52.634,83	13,50 %
10	LIMPEZA FINAL	7.731,31	1,98 %

Total sem BDI 313.286,65
Total do BDI 76.462,47
Total Geral 389.749,12



Fabio Wallace Gomes Machado
Sócio/CEO/Proprietário